

Tuchola, dnia 07.08.2019r

## ZAWIADOMIENIE – Nr 4

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.  
[www.pk.tuchola.pl](http://www.pk.tuchola.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi**

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2019/ S 132 - 323054 z dnia 11.07.2019r

*Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Priorytet II : Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0046/17-00*

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 3 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia :

Pytanie 1:

Zgodnie z klauzulą 7 – 7.4 Próby Wykonawca ponosić ma wszelkie koszty z rozruchem mechanicznym, hydraulicznym i technologicznym (biologicznym dla oczyszczalni ścieków). W punkcie tym wskazano, że Wykonawca ponosić będzie również koszty wody i energii. Prosimy o potwierdzenie, że koszty te będą ponoszone tylko do momentu uzyskania pozytywnych wyników jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika. Zamawiający pobiera od klientów opłatę za oczyszczanie ścieków. Obciążenie Wykonawcy kosztami ich oczyszczania może stanowić koszt niekwalifikowany, za którego wystąpienie nie będzie ponosił winy Wykonawca. Jednocześnie należy pamiętać, że koszt, który musi przyjąć Wykonawca w rzeczywistości stanowić będzie koszt Zamawiającego powiększony o wskaźniki kosztów. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku obciążenia tymi kosztami Wykonawcy, a podczas rozliczenia przez jednostkę dofinansowującą uznania tego kosztu jako niekwalifikowany Wykonawca nie będzie ponosił konsekwencji tych działań wskazanych w klauzuli 17.6 Warunków Szczególnych.

Odp.

Zmiana klauzuli. Koszty ponosić będzie Zamawiający.

Pytanie 2:

Zgodnie z klauzulą 7 – 7.4 Próby Wykonawca ponosić ma wszelkie koszty z rozruchem mechanicznym, hydraulicznym i technologicznym (biologicznym dla oczyszczalni ścieków). Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił kosztów utylizacji odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków (skratek, piasku oraz osadu).

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku obciążenia tymi kosztami Wykonawcy, a podczas rozliczenia przez jednostkę dofinansowującą uznania tego kosztu jako niekwalifikowany Wykonawca nie będzie ponosił konsekwencji tych działań wskazanych w klauzuli 17.6 Warunków Szczególnych.

Odp.

Zmiana klauzuli. Koszty ponosić będzie Zamawiający.

#### Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że określony w klauzuli 7.8 koszty nie dotyczą kosztów usunięcia odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków (skratek, piasku oraz osadu). Koszt utylizacji tych odpadów powinien ponosić Zamawiający jako produkt uboczny procesu oczyszczania ścieków, a nie prowadzenia robót budowlanych.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku obciążenia tymi kosztami Wykonawcy, a podczas rozliczenia przez jednostkę dofinansowującą uznania tego kosztu jako niekwalifikowany Wykonawca nie będzie ponosił konsekwencji tych działań wskazanych w klauzuli 17.6 Warunków Szczególnych.

Odp.

Zmiana klauzuli. Koszty ponosić będzie Zamawiający.

#### Pytanie 4:

Zgodnie z Klauzulą 7.8 Warunków Szczególnych Wykonawca ma ponosić w okresie Zgłaszania Wad koszty serwisów i przeglądów (wraz z kosztem części zamiennych i/lub zużywających się) urządzeń wymienionych w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych. Według naszej wiedzy koszty powyżej przywołane nie stanowią kosztu kwalifikowanego. Stanowią, więc mogą podstawę do naliczenia korekty dofinansowania. Prosimy zatem o wykreślenie tego zapisu z Warunków Szczególnych i nie obciążanie kosztem wykonywania przeglądów i serwisów Wykonawcy lub potwierdzenie, że w przypadku obciążenia tymi kosztami Wykonawcy, a podczas rozliczenia przez jednostkę dofinansowującą uznania tego kosztu jako niekwalifikowany Wykonawca nie będzie ponosił konsekwencji tych działań wskazanych w klauzuli 17.6 Warunków Szczególnych

Odp.

Koszty obsługi serwisowej w okresie gwarancji obciążać będą Zamawiającego.

#### Pytanie 5:

Zgodnie z Klauzulą 7.8 Warunków Szczególnych Wykonawca ma ponosić w okresie Zgłaszania Wad koszty serwisów i przeglądów (wraz z kosztem części zamiennych i/lub zużywających się) urządzeń wymienionych w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych. W przypadku pozostawienia tego kosztu po stronie Wykonawcy prosimy o wskazanie jakie urządzenia mają się znaleźć w tym załączniku. Czy Zamawiający uwzględnił w kosztach realizacji inwestycji koszt związany z tym zakresem.

Odp.

Odpowiedź w pytaniu 4.

#### Pytanie 6:

Zgodnie z Klauzulą 8.3 Warunków Szczególnych ma przygotować Harmonogram rzeczowo – finansowy. W pkt.1 mowa jest o terminie 28 dni dla harmonogramu prac projektowych, a w

pkt. 2 o terminie 14 dni dla harmonogramu robót. Prosimy o zmianę zapisów pkt. 2. Proponujemy następujące brzmienie:

2. W terminie 14 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oraz Inżynierowi do zatwierdzenia, w programie MS Project bądź równoważnym, który będzie umożliwiał odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmianę plików w formacie \*.mpp (z zastrzeżeniem informacji dotyczącej przepływów pieniężnych cash flow związanych z wykonaniem Umowy, która ma być przedstawiana także w formacie MS Excel) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu robót (dalej także jako „HRF”), objętych zakresem Umowy, składający się z następujących części:

- a) harmonogram rzeczowo - finansowy robót - w programie MS Project bądź równoważnym, który będzie umożliwiał odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmianę plików w formacie \*.mpp zawierający prace w ramach robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
- b) harmonogram pracy ludzi, harmonogram pracy sprzętu;
- c) harmonogram dostaw materiałów;
- d) harmonogram przerobów i płatności;
- e) schemat etapowania;
- f) raport towarzyszący.

Stworzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo –finansowego bez posiadanej dokumentacji projektowej obarczone może być dużym błędem i wymagać wielu korekt w późniejszym terminie.

Odp.

Termin i sposób opracowania harmonogramu rzeczowo- finansowego opisany został w rozdziale XV pkt. 5 SIWZ i jest obowiązujący. Zamawiający dokona zmiany w treści pkt. 1 Klauzuli 8.3 załącznika Nr 9 Wzór umowy.

#### Pytanie 7:

Zgodnie z Klauzulą 8.3 Warunków Szczególnych Inżynier ma 21 dni na wniesienie uwag do przedstawionego HRF RP i HRF. Prosimy o skrócenie tego terminu do 14 dni. Termin 21 dni jest bardzo długi – równy okresowi jaki Wykonawca ma na przygotowanie tych dokumentów od podstaw.

Odp.

Zamawiający dokona zmiany w treści Klauzuli 8.3 załącznika Nr 9 Wzór umowy w kwestii dotyczącej wniosku.

#### Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił kosztów pracy przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera i Użytkownika w Komisji Rozruchowej.

Odp.

Koszty wynagrodzenia osób wymienionych w zapytaniu nie obciążają wykonawcy.

#### Pytanie 9:

W Programie Funkcjonalno - Użytkowym w punkcie 2.3.14.3 Rozruch technologiczny wskazano, że ostatnim elementem rozruchu jest próba eksploatacyjna trwająca przez okres 72 godzin. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał tutaj na myśli próbę końcową

zgodnie z Klauzulą 9, a Próba eksploatacyjna trwać ma 30 dni zgodnie z pkt. 2.3.15 i Klauzulą 12.

Odp.

Tak. Chodzi o próbę końcową.

Pytanie 10:

Ze względu na istotny problem z przygotowaniem wyceny wynikający z braku możliwości pozyskania ofert od producentów i dostawców materiałów (okres urlopowy) prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.08.2019. Pozwoli to nam jak i pozostałym oferentom przygotować rzetelną wycenę.

Odp.

Zamawiający dokona zmiany terminu składania ofert.

Pytanie 11 :

W nawiązaniu do Zawiadomienia nr 2 z dnia 29.07,2019 odpowiedź na pytania 3,4,6,9 prosimy o uzupełnienie Wykazu Cen, który jest załącznikiem do Formularza ofertowego o pozycje wskazane ww. pytaniach

Odp.

Załącznik Nr 1a do SIWZ został zamieszczony w zawiadomieniu Nr 3 z dnia 30.07.2019r

**Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018r poz. 1986 z późn. zm. ) Zamawiający dokonuje zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**1. W rozdziale IV w pkt. 1.5 ppkt. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie :**

- b) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej oraz obsługa geotechniczna

**2. W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :**

1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: <https://pktuchola.ezamawiajacy.pl> w zakładce „OFERTY” do dnia 28.08.2019r. do godziny 11:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu 28.08.2019 r. o godz. 11:15.

**3. W rozdziale XVII pkt. 4 ppkt. 9 otrzymuje brzmienie :**

- 9) Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu umowy na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych przez wykonawcę.

Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez wykonawcę i zaopiniowanym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy sporządzonego i zaakceptowanego przez Inżyniera oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności.



**4. W rozdziale XVIII pkt. 2otrzymuje brzmienie :**

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail :  
[inspektor.rodos@pk.tuchola.pl](mailto:inspektor.rodos@pk.tuchola.pl)

**5. W załączniku Nr 9 Wzór umowy w Klauzuli 8.3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :**

1. W terminie 14 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oraz Inżynierowi do zatwierdzenia - w programie MS Project bądź równoważnym, który będzie umożliwiał odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmianę plików w formacie \*.mpp, (z zastrzeżeniem informacji dotyczącej przepływów pieniężnych *cash flow* związanych z wykonaniem Umowy, która ma być przedstawiana także w formacie MS Excel) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu prac projektowych (dalej także jako „HRF RP”), składający się z następujących części:

- a) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę;
- b) zasoby ludzkie (harmonogram pracy ludzi);
- c) przeroby i płatności (harmonogram przerobów, harmonogram płatności);

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu prac projektowych **w zakresie ppkt a)** będzie zawierał kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę, z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj. terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania prac, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Etapie,

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu prac projektowych **w zakresie ppkt b)** będzie zawierał informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy Personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla każdego Etapu w każdym miesiącu realizacji prac projektowych, niezbędnych do realizacji prac projektowych,

Harmonogram rzeczowo – finansowy dla etapu prac projektowych **w zakresie ppkt c)** będzie zawierał szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu.

**6. W załączniku Nr 9 Wzór umowy w Klauzuli 8.3 treść, o której mowa w odpowiedzi na Pytanie 7 otrzymuje brzmienie :**

Jeśli Inżynier, w ciągu 7 dni od otrzymania HRF RP lub HRF, nie da Wykonawcy powiadomienia podającego zakres, w jakim HRF RP lub HRF nie jest zgodny z Kontraktem, to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym HRF RP lub HRF, z uwzględnieniem innych jego zobowiązań według Kontraktu. Personel Zamawiającego będzie uprawniony do polegania na tym HRF RP lub HRF, przy planowaniu swojej działalności.

W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag do HRF RP lub HRF Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 5 dni i ponownie przedłoży, poprawiony HRF RP lub HRF Inżynierowi do zatwierdzenia. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie, a przedłożony przez niego HRF RP lub HRF będzie niezgodny z Umową, Inżynier będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę.

Przedsiębiorstwo Komunalne  
w Tucholi Spółka z o.o.  
ul. Świecka 68  
89-500 TUCHOLA  
NIP 561-100-04-63  
P-870257484

Prezes Zarządu  
Małgorzata Oller

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Małgorzata Oller