



Tuchola, dnia 23.04.2020r

Dotyczy :

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2020/ S 031 - 071528 z dnia 13.02.2020r

*Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Priorytet II : Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0046/17-00*

Zamawiający :

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
reprezentowane przez p. Małgorzatę Oller – Prezesa Zarządu,
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod
Nr KRS 0000154821
ul. Świecka 68
89-500 Tuchola

INFORMUJE :

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 23.681.953,00 zł netto
2. Do upływu terminu składania ofert – 23.04.2020r do godziny 11:00 złożono następujące oferty :

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty w zł brutto	Okres gwarancji na wykonane roboty, zamontowane urządzenia
1	T4B technologie Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 32 lok. U 15 04-036 Warszawa	39.514.908,88	36 m-cy
2	Instytut Energii Sp. z o.o. Ul. Wiśniowa 17 11-010 Barczewo	38.551.052,41	36 m-cy

Termin realizacji zamówienia:

1. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – dla zadania pierwszego :

- 1) do 6 miesięcy od podpisania umowy - opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- 2) do 7 miesięcy od podpisania umowy - opracowanie branżowych projektów wykonawczych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) wykonanie robót budowlanych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – do 31.03.2022 r.

2. Zaprojektowanie robót budowlanych – dla zadania drugiego :

- 4) do 3 miesięcy od podpisania umowy - opracowanie projektu budowlanego (projektu budowlano – wykonawczego) i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
(lub zgłoszenie robót budowlanych),
- 5) do 4 miesięcy od podpisania umowy - opracowanie branżowych projektów wykonawczych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (lub brak zastrzeżeń dla robót nie wymagających wydania pozwolenia na budowę).

Prezes Zarządu PK w Tucholi Sp. z o.o.

Małgorzata Oller

Przedsiębiorstwo Komunalne
w Tucholi Spółka z o.o.
ul. Świecka 68
89-500 TUCHOLA
NIP 561-100-04-63
P-870257484

PREZES ZARZĄDU


mgr Małgorzata Oller