Fundusze . Naradowy Fundusz : : i
Europejskie Rzeczpospolita Qchrany Srodowiska Unia EuropeJ_Sk.a_ M
Infrastruktura i Srodowisko Polska i Gospodarki Wodnej Fundusz Spojnosci i

Tuchola, dnia 12.03.2020r

ZAWIADOMIENIE Nr 5

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiebiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z 0.0.
www.pk.tuchola.pl

Dotyczy :
Postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na :
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Tucholi
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym UE Nr 2020/ S 031 - 071528 z dnia 13.02.2020r
Zamowienie wspdifinansowane ze srodkéw Funduszu Europejskiego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.Priorytet Il : Ochrona srodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu. Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno — sciekowa w aglomeracjach.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0046/17-00

W toku prowadzonego postepowania do Zamawiajgcego ztozono wnioski o wyjasnienie tresci

SIWZ. Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowien zawartych w

rozdziale Il pkt. 3 - Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia ( dalej SIWZ ) udziela

wyjasnienia :

1. Czy dopuszczajg Panistwo lokalizacje przenosnej stacji poboru prébek w budynku kratowni
zamiast w zabudowie kontenerowe;j?

Odp.

Zamawiajacy nie dopuszcza

2. Czy dopuszczajg Panstwo modernizacje istniejacych zgarniaczy osadu wtornego z
dostosowaniem do wymagan zawartych w PFU?

Odp.

Zamawiajacy dopuszcza do wykorzystania tylko rame zgarniacza

3. Czy dopuszczajg Panstwo alternatywny sposob mieszania w komorach denitryfikacji
zamiast rurociggu grubo-pecherzykowego?

Odp.

Zamawiajacy dopuszcza

4, Czy dopuszczaja Panstwo zastosowane zestawu hydroforowego utrzymujacego wyzsze
cisnienie w sieci wody technologicznej niz 5 bar aby unikng¢ zastosowania lokalnych
dodatkowych agregatéw podnoszacych cisnienie dla urzadzen wymagajacych wyiszego
cisnienia wody.

Odp.

Zamawiajacy nie dopuszcza

5. Prosimy o wskazanie przyblizonej ilosci osaddw i ttuszczow dowozonych, jakie Pafstwo
przewiduja do przyjecia, do fermentacji. llosci te nalezy skalkulowa¢ w bilansie do
wyznaczenia poprawnej wielkosci instalacji fermentacji.

Odp.

Na obecnym etapie Zamawiajgcy szacuje okoto 300m® osaddw i ttuszczéw roku. Wymagang

wielko$¢ instalacji fermentacji, ktérg nalezy wybudowac, obliczy Wykonawca na podstawie

udostepnionych danych, lecz nie moze by¢ ona mniejsza od wielkosci okreslonej w PFU.



6. Prosimy o podanie zawartosci substancji organicznych w osadzie wstgpnym i
nadmiernym.

Odp.

Zawartos¢ substancji organicznych w osadzie wstgpnym wynosi 83 %.

Zawarto$¢ substancji organicznych w osadzie nadmiernym wynosi 87 %.

7. Prosimy o wskazanie czy zbiorniki retencyjne moga by¢ w ciagtej pracy, czy maja
pracowac tylko w przypadku wystgpienia intensywnych opadéw.

Odp.

Zamawiajacy dopuszcza jeden zbiornik do pracy ciagtej dla utrzymania jednolitego

przeptywu przez oczyszczalnig ( wyréwnawczy), drugi, jako buforowy/retencyjny

8. Prosimy o informacje po czyjej stronie sg koszty oprdinienia i zagospodarowania
osadow/odpadéw ze zbiornikéw 17.11i 17.2 (Wykonawcy czy Zamawiajacego). Jesli koszty
maja by¢ po stronie Wykonawcy to prosimy o podanie kodu odpadu oraz okreslenie jego
ilosci zalegajacego w obiekcie. Ponadto prosimy o wyjasnienie — jeéli koszt jest po stronie
Wykonawcy — w jakiej pozycji Wykazu cen nalezy ujac ten zakres prac.

Odp.

Po stronie Zamawiajgcego

9. Z uwagi na ztozonoé¢ postepowania i zakres danych/informacji niezbednych do
pozyskania w celu przygotowania rzetelnej wyceny oferty uprzejmie prosimy o
przesuniecie terminu sktadania ofert do 03.04.2020 roku.

Odp.

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane terminu sktadania ofert.

Sprostowanie :
Zamawiajacy dokonuje sprostowania odpowiedzi z dnia 06.03.2020r na zapytanie Nr 28,
ktore brzmiato :
28. Prosimy o udostepnienie zatgcznika nr 9.1 do umowy.
Odp.
W zakresie dokumentéw postepowania przetargowego nie ma zatgcznika Nr 9. do umowy.
Powinno by¢ :
28. Prosimy o udostepnienie zatacznika nr 9.1 do umowy.
Odp.
Zamawiajacy udostepni zatacznik Nr 9.1 do wzoru umowy.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych ( t.j.
Dz. U. z 2019r poz. 1843 z p6in. zm. ) Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia.
W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymujg brzmienie :
1. Oferte nalezy ztozy¢ na Platformie pod adresem: https://pktuchola.ezamawiajacy.pl w
zaktadce ,,OFERTY" do dnia 03.04.2020r. do godziny 11:00.
2. Otwarcie ofert nastapi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu
03.04.2020r. 0 godz. 11:15.

Przedsigbiorstwo Komunalne

w Tucholi Spotka zo.o. Prezes Zarzadu
ul. Swiecka 68
89-500 TUCHOLA Matgorzata Oller
W zataczeniu : NIP 561-100-04-63

P-870257484 s
Zatacznik Nr 9.1 do wzoru umowy PREéE%mDU
mgr Malgorz Iler
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Zatgcznik Nr 9.1
Do wzoru umowy

Lp. Przedmiot Klauzula Dane
1. Nazwa umowy ,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni sciekéw w Tucholi”
2. Nazwa, adres pocztowy, 1.1.2.2 Przedsiebiorstwo Komunalne w
telefon i adres elektroniczny | § Tucholi Sp. z 0.0.
Zamawiajgcego 1.3 ul. Swiecka 68
89-500 Tuchola
tel. 52/33-65-730
email: pk@pk.tuchola.pl
3. Nazwa, adres pocztowy, 14.2.3,
telefon i adres elektroniczny | §
Wykonawcy 1 T
4. Nazwa, adres pocztowy, 1.1.2.4. B-Act Sp. z 0.0.
telefon i adres elektroniczny | § ul. Paderewskiego 24
Inzyniera Kontraktu 13 85-075 Bydgoszcz
HQ@b-act.com.pl
B Czas na zakorniczenie 1.1.33 1. Zaprojektowanie i wykonanie
8.2 robét budowlanych — dla zadania

pierwszego :

1) do 6 miesiecy od podpisania
umowy - opracowanie projektu
budowlanego i ztozenie wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe,

2) do 7 miesiecy od podpisania
umowy - opracowanie
branzowych projektdw
wykonawczych oraz uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) wykonanie robdt budowlanych i
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie — do 31.03.2022 r.

2. Zaprojektowanie robot
budowlanych — dla zadania
drugiego :

4) do 3 miesiecy od podpisania
umowy - opracowanie projektu
budowlanego ( projektu
budowlano — wykonawczego ) i
ztozenie wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe (
lub zgtoszenie robdt budowalnych

),

N\



5)do 4 miesiecy od podpisania
umowy - opracowanie
branzowych projektdw
wykonawczych i uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe ( lub brak
zastrzezen dla robdt nie
wymagajgcych wydania
pozwolenia na budowe ).

6. Okres zgtaszania wad 1.1.3.7 Okres nie krotszy niz 24 miesigce i
Okres Gwarancji jakosci nie dfuzszy niz 36 miesigcy liczac od
dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot
7. Okres rekojmi 1:1:3.10 60 miesiecy
8. Przeptyw informacji 1.3 Pisma bedg dostarczane w formie
pliku .pdf, podpisanego przez
upowazniong osobe, na adres
mailowy ustalony w schemacie
obiegu dokumentdw. Oryginaty pism
bedg przekazywane na nardach
koordynacyjnych
9, Obowigzujgce prawo 1.4 Prawo Rzeczypospolitej Polskie]
10. Jezyk wiodacy 14 Jezyk polski
11. lezyk komunikacji codziennej | 1.4 Jezyk polski
12, Kwota zabezpieczenia 4.2 5 % catkowitej ceny brutto podanej
nalezytego wykonania w ofercie
umowy
13. Normalne godziny pracy 6.5 6:00-22:00
14. Maksymalna wysokos¢ kar 8.7 15 % (pietnascie procent)
umownych § zatwierdzonej kwoty kontraktowe;j
15.4 brutto
15. Kara umowna za zwioke w 8.7 ..0,02... % zatwierdzonej kwoty
wykonaniu przedmiotu kontraktowej za kazdy dzien zwtoki
Umowy
16. Kara umowna za zwtoke w 8.7 ..0,005... % zatwierdzonej kwoty
opracowaniu projektu kontraktowej za kazdy rozpoczety
budowlanego i ztozenia dzien zwioki
wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe
17. Kara umowna za zwtoke w 8.7 ...0,005... % zatwierdzonej kwoty
opracowaniu projektu kontraktowej za kazdy rozpoczety
wykonawczego dzien zwtoki
18. Kara umowna za zwtoke w 8.7 500,00 zt ( piecset ztotych )za kazdy
usunieciu wad w przekazanej rozpoczety dzien zwioki
dokumentacji projektowej
19. Kara umowna za zwtoke za 8.7 0,005% zatwierdzonej kwoty

nieterminowe usuniecie wad
lub zalegtych prac
okreslonych w Protokole
Koricowym lub Swiadectwie
Przejecia lub w okresie

kontraktowej za kazdy rozpoczety
dzienl zwioki

A\




gwarancji i rekojmi

20.

Kara umowna w przypadku
odstgpienia od Umowy z
przyczyn za ktore ponosi
odpowiedzialnosc
Wykonawca

8.7

10 % zatwierdzonej kwoty
kontraktowej

21

Kara umowna za brak zaptaty
lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom

8.7

10 000,00 zt (dziesie¢ tysiecy ztotych)
za kazdy przypadek

22.

Kara umowna za
nieprzedtozenie do
zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub
projektu zmiany

8.7

10 000,00 zt (dziesieé tysiecy ztotych)
za kazdy przypadek

23

Kara umowna za
nieprzedtozenie
poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej
zmiany

8.7

500,00 zt { piecset ztotych) za kazdy
przypadek

24,

Kara umowna za
niewprowadzenie zmiany
umowy o podwykonawstwo
w zakresie zgtoszonych przez
Zamawiajacego uwag albo
nieuwzglednienia
zgtoszonego przez
Zamawiajgcego sprzeciwu do
umowy podwykonawczej

8.7

10 000,00 zt (dziesiec tysiecy ztotych)
za kazdy przypadek

25.

Kara umowna za
niedopetnienie wymogu
zatrudnienia pracownikow
wykonujacych przedmiot
zamoOwienia na podstawie
umowy o prace w
rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w wysokosci
minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu
za prace oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Umowy,
w ktdrych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu —

8.7

1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za
kazdy przypadek




za kazdg osobe ponizej liczby
wskazanych pracownikow w
Wykazie Pracownikdw,
wykonujacych przedmiot
zamowienia na podstawie
umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajgcego

26. Kara Umowna za brak 8.7 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za
obecnosci: Przedstawiciela kazdy przypadek
Wykonawcy (obligatoryjnie)
oraz Projektanta, Kierownika
budowy, Kierownika robét (o
ile obecnos¢ tych 0sob byta
wymagana) na naradzie
roboczej, radzie budowy lub
naradzie comiesiecznej u
Zamawiajgcego oraz
uchybienie obowigzkom
sktadania raportéw
27. Kara za odstgpienia od 8.7 10 % zatwierdzonej kwoty
Umowy z winy kontraktowe]j
Zamawiajgcego
28. Waluty ptatnosci 14.15 PLN (ztote polskie)
29. Wystawianie przejsciowych 14.6 1 000 000,00 PLN (milion ztotych)
$wiadectw ptatnosci minimalna kwota
30. Terminy na przedstawienie 18.1 Przed rozpoczeciem robot
dowoddw ubezpieczen: budowlanych
(a) dowdd ubezpieczenia w terminie do 14 dni od daty
(b) polisy zawarcia umowy
30. Minimalna suma 18.1 100 % zatwierdzonej kwoty
gwarancyjna ubezpieczenia kontraktowej
robot i sprzetu Wykonawecy
31. Minimalna kwota 18.1 1 000 000,00 zt od jednego zdarzania

ubezpieczenia OC

przy nieograniczonej liczbie zdarzen
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