

Tuchola, dnia 30.06.2020r

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedsięwzięcia : Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

opublikowanego w Bazie Konkurencyjności Nr 1249375 z dnia 10.06.2020r

*Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Priorytet II : Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0046/17-00*

Zamawiający :

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.

reprezentowane przez p. Małgorzatę Oller – Prezesa Zarządu,

wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod Nr KRS 0000154821

ul. Świecka 68

89-500 Tuchola

INFORMUJE :

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 800.000,00 zł netto
2. Do upływu terminu składania ofert – 30.06.2020r do godziny 11:00 złożono następujące oferty :

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty w zł brutto	Okres rękojmi za wady w wykonanych prac projektowych
1	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ProEko. Ireneusz Plichta. Al. Jana Pawła II Nr 148 85-151 Bydgoszcz	799.500,00	48 m-cy
2	Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. Ul. Okrzei 18 64-920 Piła	1.168.500,00	48 m-cy

Termin realizacji zamówienia:

- 1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy,

- 2) opracowanie koncepcji, o której mowa w rozdziale IV pkt. 1.1. ppkt. 1) ZO_f – w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy,
- 3) do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
- 4) do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy opracowanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, STWiORB i pozostałych dokumentów, o których mowa w rozdziale IV pkt. 1.1,
- 5) zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia – **9 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Termin ten obejmuje uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.**

Prezes Zarządu PK w Tucholi Sp. z o.o.
Małgorzata Oller

Przedsiębiorstwo Komunalne
w Tucholi Spółka z o.o.
ul. Świecka 68
89-500 TUCHOLA
NIP 561-100-04-63
P-870257484

PREZES ZARZĄDU

mgr Małgorzata Oller