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UMOWA
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANEGO DO WSPOLFINANSOWANIA
ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI - PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA |
SRODOWISKO

zawarta W dniu .eeeeeecerceeneenens w Tucholi, pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Komunalnym w Tucholi Sp. z o0.0., ul. Swiecka 68, 89-500 Tuchola,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
Bydgoszczy, XllI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
0000154821
NIP : 561-100-04-63,
REGON : 870257484,
wysokos¢ kapitatu zaktadowego 16 039 422,86 zt,
reprezentowanym przez p. Matgorzate Oller — Prezesa Zarzadu,
zwanym w tres$ci umowy Zamawiajacym,

zsiedzibgw ............... (o] @AYV | PR
wpisanym do rejestru Przedsiebiorcdw w Sadzie Rejonowym w .........cccccveuenee. podnr....o
kapitale zaktadowym............ ,

1) i,

2) e,

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawcg

lub:

Panig/Panem ........cccccceeeecrvrececveeeeennnn, prowadzgca/ym dziatalnos$¢ gospodarczg pod

0T TV SR W oeiiiieeeeeneneeens Przy Ul cooeeeereeeee e,

zwang/zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

Na podstawie postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Zatgcznik nr 1 - Szczegdtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy,



2) Zatgcznik Nr 2 — Opis projektu,

3) Zatgcznik nr 3 - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

4) Zatacznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w ust.1
w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo maja
postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym w
kolejnosci wskazanej w ust. 1.

Dokumenty umowy nalezy traktowac, jako wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajgce.
Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce, nie beda
stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu ustug ani do zmiany
sposobu ich wykonania.

Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie
majg wptywu na interpretacje Umowy.

§2

Definicje i Interpretacja

Nastepujace pojecia uzywane w umowie, majg wskazane ponizej znaczenie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Projekt, Przedsiewziecie — nalezy tu rozumieé projekt pn. ,,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni $ciekdbw w Tucholi” na ktére przewidziane jest wspoétfinansowanie ze
srodkédw Unii Europejskiej z Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, dla ktérego Instytucja Zarzadzajaca jest Minister Rozwoju
Regionalnego, Instytucja Posredniczacy jest Minister Srodowiska. Instytucjg Wdrazajaca
dla Projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

Inzynier Kontraktu - pojecie stosowane zamiennie dla okreslenia Wykonawcy, nalezy
przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub podmiot sprawujacy z ramienia Zamawiajgcego
nadzor nad realizacjg prac stanowigcych przedmiot Umowy jak i monitorujgcy realizacje
Umowy. Inzynier petni jednoczes$nie funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie
oraz wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz , koordynatora czynnosci inspektoréow nadzoru inwestorskiego”.
Kontrakt/y — zawarty/e przez Zamawiajgcego w celu realizacji Przedsiewziecia umowa/y
w przedmiocie zaprojektowania i wykonania robdét budowlanych, dostaw w zakresie
opisanym w Zatgczniku Nr 2.

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia. Nalezy przez to rozumiec
komplet dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do
przygotowania i ztozenia Oferty na wybor Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci
STWIORB) — dokument opisujgcy wykonanie przedmiotu umowy bedgcy zatgcznikiem do
SIWZ.

Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumiec¢ sporzadzone przez Wykonawce
robot budowlanych dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa dla
wykonania Obiektu budowlanego.

Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie
wszelkich prac obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane, dostawe urzadzen i
wyposazenia technologicznego wraz z ich montazem.



9) Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ Wykonana modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni sciekdw w Tucholi.

10) Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb
wykonania przedmiotu Umowy wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

11) Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktoremu Wykonawca za wiedzg i zgodg
Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czes$ci robét budowlanych,
ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

12) Roboty budowlane — wykonanie robdt budowlanych wraz z dostawg i montazem
urzgdzen wynikajgcych z dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), a takze realizacje obiektu
budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, za
pomocg dowolnych srodkdéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego.

13) Komisja odbioru — oznacza zespdt oséb powotany przez Zamawiajgcego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy.

14) Raport koncowy ( odp. Protokot korncowego odbioru robdt ) — nalezy przez to
rozumie¢ dokument pisemny wystawiony przez Inzyniera stwierdzajgcy wykonanie
przedmiotu zamdwienia, tj. obowigzkdéw, o ktérych mowa w § 2 Umowy — podpisany
przez Komisje odbioru. Podpisanie protokotu koricowego odbidr robdt rozpoczyna bieg
rekojmi i gwarancji dla przedmiotu zamédwienia.

15) Protokot ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument pisemny
wystawiony przez Inzyniera stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, sporzadzony nie pdziniej niz w ostatnim dniu
uptywu okresu rekojmi.

16) Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentow budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inzyniera, w
szczegblnosci: dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i préb potwierdzajgcych
jako$¢ wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji
wszystkich zamontowanych urzgdzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie
wykonywania przedmiotu zamodwienia, a odnoszace sie do jego realizacji.

17) Odbiér Czesciowy — czynnosci majgce na celu pisemne protokolarne potwierdzenie
wykonania czesci prac. Odbior czesSciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i
gwarancji.

W przypadku gdy bedzie to konieczne, przed odbiorem czesciowym musi by¢ réwniez
przeprowadzone przez Wykonawce szkolenie oséb zwigzanych z uzytkowaniem efektu
wykonanych prac objetych danym odbiorem czesciowym.

18) Odbior Koncowy — czynnosci majgce na celu pisemne protokolarne potwierdzenie
wykonania prac, o ktérych mowa w § 2 Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do
uzytkowania, dokonany z udziatem Stron Umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi koAicowemu
towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce, gwarancji dla
poszczegblnych urzadzen, gwarancji na wykonany Obiekt, a takze uporzadkowanie



terenu inwestycji. Przed odbiorem kofAcowym Strony muszg dokonaé préb
pozwalajgcych stwierdzi¢ czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami projektowymi.

19) Odbiér Ostateczny — czynnosci majgce na celu pisemne protokolarne potwierdzenie
wykonania przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi.
Ewentualne stwierdzone usterki wskazane beda w protokole, a w razie ich usuniecia lub
braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokét ostatecznego odbioru
robét. Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile
zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

20) Sita wyzsza — nalezy przez to rozumiec zdarzenie lub potgczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposéb
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajgcych z Umowy, ktérych
zaréwno Zamawiajgcy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i
ktorym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

21) Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka,
zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajace zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe
majgce wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza, rozlegly pozar
terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu ekstremalny upat lub
mrdz, szczegdlnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

§3
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest petnienie przez Wykonawce w czasie opisanym
w § 4 funkcji Inzyniera Kontraktu dla Przedsiewziecia.

2. Przedmiotem zamoédwienia jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania pn.
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Tucholi wspotfinansowanego ze
srodkéw Unii Europejskiej z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego 2014
— 2020.Priorytet Il : Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Dziatanie
2.3 Gospodarka wodno — Sciekowa w aglomeracjach.

3. Do obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu nalezy:

1) w zakresie obejmujgcym opracowywanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo
robét budowlanych, zamoéwienia publiczne, odpowiedzialnosci gwarancyjnej:

a) kontrola zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym ( dalej PFU) oraz Studium Wykonalnosci
opracowanej dokumentacji projektowej wykonywanej przez wykonawcow
wybranych w odrebnych przetargach nieograniczonych( IK zobowigzany bedzie
do koreferatu opracowanej dokumentacji projektowej przed ztozeniem wniosku
o wydanie decyzji pozwolenia na budowe ),

b) kontrola i ocene wniosku oraz dokumentéw sktadanych do Starostwa
Powiatowego w Tucholi w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

c) kontrola zgodnosci opracowywanej dokumentacji projektowej z terminami
okreslonymi w harmonogramie rzeczowo — finansowym opracowanym przez
wykonawce robdét budowlanych, ustug i dostaw,


http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Upa%C5%82
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA

2)

d)

f)

g)

h)
i)

j)

zarzadzanie zadaniem inwestycyjnym, a w szczegdlnosci organizacje, nadzér,

koordynacje i zakoriczenie catego procesu inwestycyjnego zwigzanego z realizacja

modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekdw w Tucholi i innych zadan, aw

szczegblnosci opracowanie zarzagdzenia o powotanie Zespotu Projektowego i

opracowanie regulaminu dziatania Zespotu,

nadzorowanie i rozliczanie oraz raportowanie i sprawozdawczosc¢ z przebiegu

realizacji inwestycji,

petnieniu obowigzkéw nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynnosci

inspektoréow nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo

budowlane,

opracowanie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych Opisu

przedmiotu zamdwienia dla potrzeb sporzadzenia dokumentacji przetargowe;j

( specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia ) w celu wyboru :

— Wykonawcy modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw,

— Wykonawcy systemu GIS z modelem hydraulicznym oraz strefowego
opomiarowania sieci wodociggowej,

— Wykonawcy/dostawcy specjalistycznego pojazdu i urzadzen do lokalizacji
wyciekow z sieci wodociggowej,

— Wykonawcy/dostawcy wyposazenia do laboratorium,

udziat w pracach komisji przetargowej,

udziat w pracach Zespotu Projektowego od momentu wszczecia postepowania o

udzielenie zamoéwien publicznych do catkowitego zakoriczenia Projektu,

po wykonaniu i odbiorze robdt budowlanych i dostaw — Inzynier Kontraktu

bedzie sprawowat kontrole i nadzér nad wykonywaniem i przebiegiem

przegladdéw gwarancyjnych na wykonane roboty, ustugi oraz dostarczone

urzadzenia.

w zakresie dostaw i ustug na rzecz modernizowanej oczyszczalni $ciekéw i systemu
wodno-kanalizacyjnego:

a)

b)

f)

g)

nadzorowanie nad prawidtowym wdrozeniem zaawansowanego systemu
zarzadzania liniowg infrastrukturg wodociggowg i kanalizacyjng oraz
opracowaniem modelu hydraulicznego sieci wodociggowej,

nadzorowanie nad prawidtowym wykonaniem strefowego opomiarowania
ci$nien i przeptywow w systemie dystrybucji wody,

nadzorowanie nad prawidtowym zakupem i odbiorem specjalistycznego pojazdu
oraz urzadzen do lokalizacji wyciekéw wody,

nadzorowanie nad prawidtowym zakupem i odbiorem wyposazenia do
laboratorium,

w zakresie obejmujgcym dziatania (a + b + ¢ + d ) przygotowanie dokumentéw do
rozliczenia za wykonane ustugi i dostawy, przygotowanie dokumentow
sprawozdawczych i rozliczeniowych do ztozenia w Instytucji Zarzgdzajgcej
Projektem ( wg wymagan 1Z),

w zakresie obejmujgcym dziatania ( a + b ) — do uzyskania wymaganych efektéw
wraz z dokumentacjg techniczno — technologiczng, protokotami odbioru,
rozruchu systemow itp.,

w zakresie obejmujgcym dziatania ( ¢ + d ) — odbiér dostarczonych urzadzen i
materiatow, sprawdzenie stanu technicznego i jakosciowego, wyposazenia,
zgodnosci z zapotrzebowaniem, zgodnosci z przepisami, protokotami odbioru.



4.

3) Inzynier Kontraktu wykonujac swoje czynnosci bedzie dziatat w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego zgodnie z udzielonym petnomocnictwem.

4) Inwestycja prowadzona bedzie na czynnym obiekcie oczyszczalni sciekdw.
Wykonawca w ramach zaméwienia zapewni ciggtos$¢ pracy uktadu technologicznego i
osadowego oczyszczalni $Sciekdw. Harmonogram wytgczenia i wigczenia
poszczegdblnych obiektow i urzgdzen na oczyszczalni sciekdw prowadzone bedg po
zatwierdzeniu i kontroli przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego. Wykonawca
rob6t budowlanych podczas ich wykonywania zobowigzany bedzie do zachowania
na odptywie parametréw sciekdw oczyszczonych zgodnych z przepisami prawa i
pozwoleniem wodno-prawnym, w przeciwnym wypadku wykonawca pokrywa koszty
kar srodowiskowych.

5) Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie zleci¢ niezaleznej, akredytowanej jednostce
weryfikacje jednostki kogeneracyjnej pod katem spetnienia aktualnych wymogow
prawnych i technicznych (opomiarowania)

6) Inzynier Kontraktu zapewni zespdt wysoko kwalifikowanych specjalistow, inzynierow
branzowych, posiadajgcych stosowne kwalifikacje, odpowiednig wiedze i
doswiadczenie, oraz zdolno$¢ do wykonywania zadan, spetniajgcych wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego w niniejszej SIWZ.

7) Inzynier Kontraktu oceni swoje ogdlne potrzeby i zatrudni zespo6t wystarczajagcy na
wykonanie wszystkich obowigzkéw wymienionych w niniejszej SIWZ.

Szczegotowy zakres obowigzkéw Inizyniera Kontraktu zawiera zatgcznik Nr 1 do
niniejszej Umowy.

§4

Terminy
Wykonawca realizowaé bedzie Umowe od daty jej podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce, do daty zakonczenia realizacji Projektu wraz z odpowiedzialnoscig za
prowadzenie przegladéw gwarancyjnych w okresie gwarancji.
Datg zakorniczenia $wiadczenia ustug podstawowych ( z wytgczeniem ustug nadzoru
prowadzenia przeglagdéw gwarancyjnych w okresie gwarancji ) jest data zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego Raportu Korncowego z wykonania ustug w ramach niniejszej
umowy.
Zakonczenie wykonywania podstawowych ustug Inzyniera Kontraktu — do 30 czerwca
2020 roku.
Termin wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec zmianie w przypadku
przedtuzenia procedur zwigzanych z udzieleniem zamoéwienia na poszczegdlne zadania
inwestycyjne realizowane w ramach Projektu oraz po zatwierdzeniu harmonogramu
przez NFOSriGW.
Wykonawca bedzie dostepny takze w okresie gwarancji na wykonane roboty.

§5
Wykonawca - O$wiadczenia
Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci ze stanem
technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowg,
kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego
wykonania Umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonaé ustugi na warunkach okreslonych
w Umowie.



2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej i ze
bedzie ono kontynuowane co najmniej do daty zakonczenia wykonywania
podstawowych ustug Inzyniera Kontraktu.

§6

Poza zobowigzaniami opisanymi w § 3 oraz w Zatgczniku Nr 1 Wykonawca zobowigzany jest

do:

1) przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu Umowy nalezytej starannosci jakiej
mozna oczekiwa¢ od profesjonalisty dziatajgcego na rynku w zakresie wykonywania
nadzoru, najlepszej wiedzy technicznej, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw,
wyrobdéw i urzadzen oraz robdt, wymagan zawartych w SIWZ, opracowang przez
Wykonawce robét budowlanych dokumentacjg projektowg,

2) nadzorowania i potwierdzania przestrzegania przez Wykonawce robdét wymogow jakosci
stawianych w Kontrakcie/ach, a w czasie catego procesu realizacji Projektu Wykonawca
bedzie przestrzegat oraz zapobiegat nie stosowaniu regulacji prawnych wynikajgcych w
szczegblnosci z Prawa budowlanego, cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Umowy o
dofinansowanie,

3) uzgadnianie z Zamawiajagcym kazdego projektu dokumentu dotyczgcego spraw
finansowych i technicznych przed ich podpisaniem (w tym protokotéw odbioréw
projektdw robdt, elementéw robdt, tzw. protokotdw czesciowego i koricowego odbioru
robot czy dostaw oraz protokotéw koniecznosci).

§7
Personel

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot Umowy za pomocg oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i spetniajgcych wymagania okreslone w warunkach SIWZ.

2. Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego za dobdr Personelu, za ich
odpowiednig liczbe, kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie w odpowiednich
branzach.

3. Osoby, ktdrymi Wykonawca postuzy sie w czasie realizacji Umowy muszg posiada¢ dobrg
znajomos¢ jezyka polskiego, aby moglty wykonywa¢ swoje obowigzki bez trudnosci. W
przypadku, gdy osoba taka/ osoby nie wtada biegle jezykiem polskim Wykonawca
zapewni we wiasnym zakresie i w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 potrzebne
ttumaczenie na ten jezyk.

4. Osobg koordynujacg prace inspektoréw oraz kierujgcg wykonywaniem ustug
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy jest Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu.

5. Osoby z ramienia Wykonawcy odpowiedzialne za realizacje Kontraktu to:

1) Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu —................

2) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlane;j -
3) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej — .......ceceeeeeiveennennens
4) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej i AKPiA — ......ccccveeeeeeee...

5) Inspektor nadzoru branzy drogowej - ......cccccveververnnenee.

6) Specjalista ds. rozliczeR — cocovevevvvveierine.

6. Kazde proponowane zastgpienie osoby opisane powyzej mozliwe bedzie jedynie wtedy,
kiedy odno$ne kwalifikacje i doswiadczenie proponowanej osoby, bedg takie same lub
wyzsze niz osoby zastepowane;.
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Za

Podczas nieobecnosci ktdrejkolwiek osoby wymienionej w ust. 5 wynikajacej z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma zapewnié zastepstwo krdtkoterminowe, na
caly okres zatozonej pracy danej osoby dla unikniecia opdzniel w realizacji robét oraz w
celu zgtoszenia tej zmiany przez Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.

O zaakceptowanie zmiany o0sdb, o ktérych mowa w ust. 5, w przypadkach opisanych
w ust. 6 i 7, Wykonawca zobowigzany jest na piSmie zwréci¢ sie do Zamawiajgcego
w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Zamawiajgcy podejmie
decyzje w tej sprawie w ciggu 5 dni od otrzymania wniosku.

Zamawiajgcy moze w uzasadnionych przypadkach nakaza¢ Wykonawcy zamiane
specjalisty, jezeli dany specjalista nie wykonuje swoich obowigzkow w sposéb
zapewniajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca oraz osoby wymienione w ust. 5 w zakresie powierzonych obowigzkdw
i uprawnien wydajg swoje polecenia na pismie. Jezeli zaistniata konieczno$¢ wydania
polecenia ustnie, nalezy potwierdzi¢ je na pismie, tak szybko jak to mozliwe.

Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu bedzie obecny na terenie budowy co najmniej
dwa razy w tygodniu po minimum 5 godzin dziennie, przez caty czas wykonywania robo6t
budowlano — montazowych oraz ustug i dostaw objetych nadzorem Inzyniera Kontraktu.
Pobyt Kierownika Zespotu Inzyniera Kontraktu bedzie kazdorazowo potwierdzany
podpisem w rejestrze obecnosci, znajdujgcym sie u Zamawiajgcego. Kierownik Zespotu
Inzyniera Kontraktu zobowigzany jest do uczestniczenia w kazidej naradzie
koordynacyjnej i Radzie Budowy.

Zespot Wykonawcy — branzowi Inspektorzy nadzoru bedg wykonywali czynnosci na
terenie budowy minimum 5 godzin dziennie przez co najmniej 2 dni w tygodniu, w
okresie wykonywania robdt danej branzy. Pobyty o0sdéb sprawujgcych funkcje
Inspektoréow Nadzoru bedg kazdorazowo potwierdzane podpisem w rejestrze obecnosci,
znajdujgcym sie u Zamawiajgcego.

Inspektorzy nadzoru wszystkich branz zobowigzani sg do uczestniczenia

w organizowanych przez Kierownika Zespotu naradach koordynacyjnych oraz w Radach
Budowy w zaleznos$ci od potrzeb.

§8
Obowigzki Zamawiajacego

mawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Inzynierowi Kontraktu jednego kompletu programu Funkcjonalno -
Uzytkowego i Studium Wykonalnosci, a po zakonczeniu postepowania na wybor
Wykonawcy robét budowlanych - kopii wybranej oferty.

2) udzielenia Wykonawcy pisemnego petnomocnictwa do wystepowania w sprawach
przedmiotowej inwestycji, w zakresie okreslonym SIWZ i Umowa,

3) skierowania swego przedstawiciela do udziatu w naradach koordynacyjnych

4) uzyskania wszelkich niezbednych, wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa,
orzeczen witasciwych organéw administracji publicznej niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy,

5) statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie wymagata tego realizacja
przedmiotu Umowy, przy czym do Inzyniera Kontraktu naleze¢ bedzie okreslenie tych
sfer, kiedy takie wspotdziatanie bedzie konieczne,



10.

11.

6) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z § 9 niniejszej Umowy.

§9
Wynagrodzenie
Tytutem wynagrodzenia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote netto ........ zt (stownie
...................... ) plus nalezny podatek VAT wg stawki ...... % w wysokosci ............... zt
(stownie: ............... ), co stanowi tgczne KWote .....ccerueeeneens zt (stownie:................. )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym
obejmujgcym caty zakres ustug opisanych w zatgczniku Nr 1 do niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1:
1) stanowi warto$s¢ zobowigzania Zamawiajacego, ktdére ekwiwalentnie odpowiada
zobowigzaniu Wykonawcy za $wiadczenie okreslone zakresem rzeczowym
i standardem wykonania okreslonym niniejszg Umowa i jej zatgcznikami,
2) zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy wprost
lub posrednio okres$lone niniejszg Umowa, w tym zawiera miedzy innymi:
a) wszelkie opfaty i podatki naliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie,
b) normalne ryzyko zwigzane z okolicznosciami, ktérych nie mozna przewidzie¢

w chwili zawarcia Umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej.

Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 jest zgodna z ceng zaproponowang przez
Wykonawce w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na
realizacje niniejszej umowy.
Faktyczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu ptatne bedzie proporcjonalnie od postepu
prac projektowych, wykonanych dostaw i ustug oraz robdét budowlanych ( za cata
obstuge Projektu) i stanowi¢ bedzie procentowg czesé¢ liczong od zafakturowanej
wartosci wykonanych i odebranych prac projektowych, wykonanych i odebranych
dostaw i ustug oraz robdét budowlanych.
Wysokos¢ wskaznika rozliczenia za wykonywanie ustugi Inzyniera Kontraktu zostanie
ustalona w nastepujgcy sposob :
P = ( Cena oferty Inzyniera : Cena Wykonawcy ustug, dostaw i rob6t budowlanych ) x
100 %
Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu liczone bedzie nastepujgco :
W = P x wartos¢ netto zafakturowanych prac projektowych, ustug, dostaw lub robét
budowlanych

Rozliczenie za wykonywanie ustug Inzyniera Kontraktu bedzie realizowane
okresowo zaleznie od rozliczert z Wykonawca prac projektowych i robét budowlanych
zgodnie z harmonogramami rzeczowo — finansowymi wykonawcy robot, z zastrzezeniem
faktury ostatecznego rozliczenia za wykonanie ustugi.

Podstawa rozliczenia i wystawienia faktury za wykonang ustuge Inzyniera
Kontraktu bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego faktura do zaptaty dla Wykonawcy
prac projektowych, robét budowlanych, dostaw i ustug.

Kwota wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu moze ulec zmianie w przypadku
koniecznego wykonania zamoéwien dodatkowych.

Wynagrodzenie Inzyniera za wykonane zamdwienia dodatkowego bedzie ustalane
procentowo na zasadach wynagrodzenia podstawowego.
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Wszystkie faktury przedstawione przez Inzyniera Kontraktu wyptacane beda
do wysokosci tgcznej ok. 90 % wartosci ofertowe;.

Faktura konicowego rozliczenia o wartosci nie wiekszej niz 10 % wartosci
ofertowej — zostanie zaptacona za wykonanie ustugi Inzyniera Kontraktu :

1) po zakonczeniu i odbiorze robét budowlanych bez usterek oraz,

2) po uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz,

3) po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z rozliczeniem robdét, w tym réwniez
opracowaniu petnej dokumentacji sprawozdawczej i raportéow.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek, z wyjatkiem etapu
projektowania.

Zaptfata wynagrodzenia nastepowac bedzie na podstawie faktur wystawionych
przez Wykonawce w terminie do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury wystawionej prawidtowo i zgodnie z postanowieniami umowy.

Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszej umowy, dokonywane bedg w
PLN na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank: .ccoeevveei
Nr rachunku: .....cccoooeeeeeeceeneeceeee,

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ zobowigzan
na osobe trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowac
na osobe trzecig swoich wierzytelnosci.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie sktadajgcych oferte (konsorcjum) —
rozliczenia beda dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Lidera
konsorcjum. Zamawiajacy nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych
partnerow konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego
rozliczania sie za wykonane roboty, w taki sposéb, aby nie powstawata koniecznosé
odrebnej zaptaty dla poszczegdlnych partneréw.

przypadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia przy udziale
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca do faktury ma obowigzek
kazdorazowo przedstawi¢ dowody zaptfaty faktur zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci
cesji, przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej
czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki wymagajg pisemne;j
zgody Zamawiajgcego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardow i ustug (VAT), ktéra wynikaé
bedzie z powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawnych, wynagrodzenie ulegnie
zZmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego
podatku dla zakresu objetego umowa, ktdry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat
jeszcze rozliczony.

§10
Kary umowne



Poza sytuacjami przewidzianymi w innych uregulowaniach Umowy przewiduje sie

nastepujgce kary umowne.

a) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptacenia kary
umownej w wysokosci 500 zt [pieéset ztotych], za kazdy dzien zwtoki,

b) za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy z przyczyn, ktdre wystgpity po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptacenia kary umownej w
wysokosci 20% wynagrodzenia opisanego w § 9 ust.1,

c) Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zaptacenia kary umownej w wysokosci
1000 zt za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Zespotu Inzyniera
Kontraktu na budowie lub na naradzie koordynacyjnej lub Radzie Budowy,

d) Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptacenia kary umownej w wysokosci 500
zt za kazdy nieusprawiedliwiony dzien nieobecnosci inspektora nadzoru podczas
trwania robot budowlano — montazowych w okresie wykonywania robdét danej
branzy. Za dzien nieobecnosci ktéregokolwiek inspektora nadzoru uwaza sie pobyt
na teranie budowy krétszy niz 5 godzin.

Naliczcone Wykonawcy kary umowne mogg by¢ potrgcane z przystugujacego

Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej przystugujgcej Wykonawcy transzy ptatnosci.

W przypadku, gdy wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wyniesie wiecej

niz rownowarto$s¢ 15% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), wskazanego

w § 9 ust.1, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe.

Przed naliczeniem kary o ktorej mowa w ust. 1, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do

ztozenia pisemnych wyjasnien.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowan

przewyzszajgcych wysokos¢ kar umownych.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (ZNWU)

Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 1 (tgcznie
z podatkiem VAT), tj.: .cccuueeee. zt, w formie .....ccecvevvvvnnee.

W trakcie trwania umowy dopuszcza sie zmiany formy ZNWU, z zachowaniem ciggtosci i
bez zmniejszania jego wysokosci.

Zamawiajgcy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Raportu Koncowego z wykonania ustugi objetej
umowa.

Kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarangiji
wykonanych robét budowlanych.

Przez uznanie Umowy za nalezycie wykonang rozumie sie zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego protokotu koricowego wykonania robét i przeprowadzone wymagane
przeglady gwarancyjne.

§12
Rozwigzanie umowy, odstgpienie od umowy



Oprdécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje

prawo odstgpienia od Umowy, jej czesci w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy lub jej czesci w terminie 30 dni
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
(godnie z art. 145 ustawy Prawo zamodwien publicznych) — w takim przypadku wykonawca
moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 90 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w szczegdlnosci, gdy:

1) nastgpita likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), badz zostat ztozony
whniosek o wszczecie w stosunku do Wykonawcy ktéregokolwiek z postepowan
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadtosciowe (Dz.U.
2016, poz. 2171 z pdzn. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016, poz. 1574);

2) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy lub
Podwykonawcow;

3) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego czesci lub naleznosci, przystugujacych Wykonawcy ze strony
Zamawiajgcego;

4) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania ustug w terminie 30 dni od daty podpisania
Umowy;

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

6) Wykonawca lekcewazy swoje obowigzki, polegajgce na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli — 2 razy pisemne wezwanie
dotyczace danego obowigzku;

7) Wykonawca nie dostarczyt optaconej polisy ubezpieczeniowej lub optacenia kolejnych
sktadek;

8) Woykonawca razgco naruszyt zasady okreslone w Umowie;

9) Woykonawca nie reguluje w terminie ptatnosci naleznych zaakceptowanym i
zatwierdzonym Podwykonawcom.

10) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu na ktdrego zasobach polega Wykonawca - nie potwierdzajg spetnienia
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych
podmiotéw podstawy wykluczenia, a Wykonawca na zagdanie Zamawiajgcego oraz w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) nie zastgpit tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) nie zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia;

11) Jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji Umowy uzna, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.

3. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na
skutek rozwigzania umowy w trybie ust. 1i 2.

4. Zamawiajagcemu przystuguje ponadto prawo odstgpienia od umowy w terminie jak wyzej
w przypadku:
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1) koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty lub

2) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia
jak w § 9 ust. 1 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od czesci umowy jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonym w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okolicznosci nie bedzie moégt wywigza¢ sie ze swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy,

2. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji ustug w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) w przypadku, gdy dojdzie do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac dalsze ptatnosci z tytutu Umowy, az do rozliczenia wykonanych
ustug. Wykonawcy w tym przypadku nie przystugujg odsetki z tytutu zwtoki w zaptacie
wynagrodzenia.

4. Odstgpienie oraz rozwigzanie Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

1.

2.

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

§13
Podwykonawstwo
Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow nastepujacy zakres ustug

Pozostaty zakres ustug Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wtasnymi.
Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci ustug
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.



10.

11.

12.

Na zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

Umowa pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg powinien w szczegdlnosci zawierac
postanowienia, okreslone w art. 143d) ust. 1 pkt. 4-7 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw
potwierdzajacych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

Umowa pomiedzy Wykonawcy, a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz zawiera¢ zapisy o braku mozliwosci zlecenia
przez Podwykonawce dalszego podwykonawstwa.

Wykonawca (podwykonawca) zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu, w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo lub ich zmian.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji ustug podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy. Termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych ustug.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe,
ktorej przedmiotem sg ustugi, w przypadku uchylenia sie od zaptaty przez Wykonawce,
potracajac o te kwote wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, wyznaczy Wykonawcy
7 - dniowy termin na zgtoszenie pisemnych uwag, liczac od dnia doreczenia informacji.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy i obowigzujgcych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw jak za witasne.

Zamawiajgcy  bedzie  kontrolowat rozliczenia  finansowe  Wykonawcy
z podwykonawcami. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury koncowej
wykaz podwykonawcéw z podaniem kwot naleznych im z tytutu zawartych umow i
dowododw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty podwykonawcom.

§14
Zmiany tresci umowy

. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy

rozumie¢ zmiany nieodnoszace sie do kwestii, ktére podlegaty ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, ktore gdyby byty znane w momencie wszczecia procedury, majgcej
na celu zawarcie Umowy, nie miatyby wptywu na ilos¢ podmiotéw zainteresowanych tg
proceduryg. W powyzszym kontekscie nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144
ustawy Prawo zamoéwien publicznych przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno-organizacyjng Umowy, numeru rachunku.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany oséb, o ktérych mowa w § 7 ust. 5, pod

warunkiem spetfniania wymagan wymienionych w SIWZ. Nie dopuszcza sie zmiany ww.
0s6b przed rozpoczeciem wykonywania ustug. Zmiana osoby musi by¢ uzasadniona.



Niedopuszczalna zmiana oséb, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 Umowy moze byé podstawg
do rozwigzania Umowy z wytgcznej winy Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadkach:

1) ustawowej zmiany okreslonej w umowie stawki podatku od towardw i ustug VAT w trakcie
realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w wartosciach wynikajgcych z
przepiséw obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez
Strony inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien poprzedzajgcy wystawienie faktury po
wejsciu w zycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona,

2) w zwigzku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi.

Zamawiajacy dopuszcza inne zmiany postanowiert Umowy, takie jak:

1) zmiana oséb, ktdre bedg uczestniczyty w wykonywaniu umowy, na skutek np. Smierci,
choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkdw wynikajacych z
Umowy lub jezeli zmiana ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np.
rezygnacji z petnienia okreslonej funkcji. Zmiana osdéb, ktére bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego i spetnieniu przez te osoby warunkow SIWZ,

2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek np. zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie Przedsiewziecia,

3) zmiany przepiséw zwigzanych z przedmiotem Umowy,

4) zmiana wynikajgca z przejecia zobowigzan przez Zamawiajgcego wzgledem
Podwykonawcéw Wykonawcy;

. W przypadku uzasadnionego ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie

przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za

wszystkie udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.

§15
Postanowienia koricowe
. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w
niej okreslonych, a osoby wystepujgce w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentacji.
. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacja Umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzgcego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi byé bezzwtocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:

Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0., ul. Swiecka 68, 89-500
Tuchola, Powiat tucholski, Wojewdédztwo kujawsko — pomorskie,
wpisane do Rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym w
Bydgoszczy pod Nr KRS 0000154821,

NIP 561-100-04-63, REGON: 870257484,

reprezentowane przez p. Matgorzate Oller — Prezesa Zarzadu

Adres

Telefon 52 33-65-730

e-mail pk@pk.tuchola.pl



mailto:pk@pk.tuchola.pl

dla Wykonawcy:

Adres

Telefon

e-mail

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Do umowy zastosowanie majg odpowiednie powszechnie obowigzujgce przepisy prawne
— w szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych oraz Prawa
budowlanego.

5. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy
uwazany jest za oryginalny — z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 2 egzemplarze dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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