
Załącznik Nr 6

- Wzór -

UMOWA
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANEGO DO WSPÓŁFINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I

ŚRODOWISKO 

zawarta w dniu ………………….. w Tucholi, pomiędzy:
Przedsiębiorstwem  Komunalnym  w  Tucholi  Sp.  z  o.o.,  ul.  Świecka  68,  89-500  Tuchola,
wpisanym  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w
Bydgoszczy,  XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem
0000154821 
NIP : 561-100-04-63, 
REGON : 870257484, 
wysokość kapitału zakładowego 16 039 422,86 zł,
reprezentowanym przez p. Małgorzatę Oller – Prezesa Zarządu,
zwanym w treści umowy Zamawiającym,
a 
...................
z siedzibą w ............... przy ul. .....................
wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ……………………. pod nr ….. o 
kapitale zakładowym…………, 
NIP ……….…, 
Regon ………..…, 
reprezentowanym przez:
1) ................. 
2) .................
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 
lub:
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod 
nazwą .......................................................  w ........................ przy ul. ....................................... 
REGON ................................ NIP .............................................., 
zwaną/zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

Na  podstawie  postępowania  przeprowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  
i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 
1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy,



2) Załącznik Nr 2 – Opis projektu,
3) Załącznik nr 3 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
4) Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.

2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w ust.1 
w stosunku do treści umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,  pierwszeństwo mają
postanowienia  zawarte  w  Umowie,  a  następnie  w  dokumencie  wymienionym  w
kolejności wskazanej w ust. 1.

3. Dokumenty umowy należy traktować, jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające.
Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą
stanowiły  podstawy  do  ograniczenia  przez  Wykonawcę  zakresu  usług  ani  do  zmiany
sposobu ich wykonania.

4. Nagłówki  umieszczone w tekście  niniejszej  Umowy mają charakter informacyjny i  nie
mają wpływu na interpretacje Umowy.

§ 2
Definicje i Interpretacja

Następujące pojęcia używane w umowie, mają wskazane poniżej znaczenie:
1) Projekt, Przedsięwzięcie – należy tu rozumieć projekt pn.  „Modernizacja i rozbudowa

oczyszczalni  ścieków  w  Tucholi” na  które  przewidziane  jest  współfinansowanie  ze
środków  Unii  Europejskiej  z  Funduszu  Spójności  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Infrastruktura i  Środowisko,  dla którego  Instytucją Zarządzającą jest  Minister Rozwoju
Regionalnego, Instytucją Pośredniczącą jest Minister Środowiska. Instytucją Wdrażającą
dla  Projektu  jest  Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  
w Warszawie.

2) Inżynier Kontraktu - pojęcie stosowane zamiennie dla określenia Wykonawcy, należy
przez  to rozumieć  osobę fizyczną lub podmiot  sprawujący  z  ramienia  Zamawiającego
nadzór nad realizacją prac stanowiących przedmiot Umowy jak i monitorujący realizację
Umowy. Inżynier pełni jednocześnie funkcję Przedstawiciela Zamawiającego na budowie
oraz  występujące  w  Rozdziale  3  Prawa  budowlanego,  funkcje  „Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

3) Kontrakt/y – zawarty/e przez Zamawiającego w celu realizacji Przedsięwzięcia umowa/y
w  przedmiocie  zaprojektowania  i  wykonania  robót  budowlanych,  dostaw  w  zakresie
opisanym w Załączniku Nr 2.

4) Prawo budowlane  – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

5) SIWZ –  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Należy  przez  to  rozumieć
komplet  dokumentów  przygotowanych  przez  Zamawiającego,  niezbędnych  do
przygotowania i złożenia Oferty na wybór Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

6) Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (w  treści
STWiORB) – dokument opisujący wykonanie przedmiotu umowy będący załącznikiem do
SIWZ.

7) Dokumentacja  projektowa  –  należy  tu  rozumieć  sporządzone  przez  Wykonawcę
robót  budowlanych  dokumenty  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  dla
wykonania Obiektu budowlanego.

8) Umowa –  niniejsza  umowa,  wraz  z  wszelkimi  do  niej  załącznikami,  o  wykonanie
wszelkich prac obejmujących w szczególności  roboty budowlane,  dostawę urządzeń i
wyposażenia technologicznego wraz z ich montażem. 



9) Obiekt  –  należy  przez  to  rozumieć  Wykonana  modernizacja  i  rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Tucholi.

10) Teren  budowy  –  teren  przekazany  Wykonawcy przez  Zamawiającego  dla  potrzeb
wykonania  przedmiotu  Umowy  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia
zaplecza budowy.

11) Podwykonawca  –  podmiot  lub  osoba,  któremu  Wykonawca  za  wiedzą  i  zgodą
Zamawiającego  powierzy lub zamierza powierzyć wykonanie części robót budowlanych,
usług lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

12) Roboty budowlane –  wykonanie  robót  budowlanych wraz  z  dostawą i  montażem
urządzeń wynikających z dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),  a także realizację obiektu
budowlanego  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  Prawo  budowlane,  za
pomocą  dowolnych  środków,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez
Zamawiającego.

13) Komisja odbioru – oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla celów
dokonania  odbiorów  wykonanych  prac,  w  skład  którego  wchodzą  w  szczególności
przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera oraz Wykonawcy.

14) Raport  końcowy  (  odp.  Protokół  końcowego  odbioru  robót  ) –  należy  przez  to
rozumieć  dokument  pisemny  wystawiony  przez  Inżyniera  stwierdzający  wykonanie
przedmiotu zamówienia, tj. obowiązków, o których mowa w § 2 Umowy – podpisany
przez Komisję odbioru. Podpisanie protokołu końcowego odbiór robót rozpoczyna bieg
rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia.

15) Protokół ostatecznego odbioru robót - należy przez to rozumieć dokument pisemny
wystawiony  przez  Inżyniera  stwierdzający  wypełnienie  przez  Wykonawcę  wszelkich
zobowiązań  wynikających  z  Umowy,  sporządzony  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu
upływu okresu rękojmi.

16) Operat Kolaudacyjny – oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych przez
Wykonawcę  z  uwzględnieniem  wytycznych  Zamawiającego  oraz  Inżyniera,  w
szczególności:  dokumentację  powykonawczą  z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających
jakość  wykonanych  prac,  dokumenty  gwarancyjne  wraz  z  warunkami  gwarancji
wszystkich  zamontowanych  urządzeń  oraz  inne  dokumenty  zgromadzone  w  trakcie
wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.

17) Odbiór Częściowy  – czynności mające na celu pisemne protokolarne potwierdzenie
wykonania  części  prac.  Odbiór  częściowy  nie  rozpoczyna  biegu  okresu  rękojmi  i
gwarancji.
W przypadku gdy będzie to konieczne, przed odbiorem częściowym musi być również
przeprowadzone przez Wykonawcę szkolenie osób związanych z użytkowaniem efektu
wykonanych prac objętych danym odbiorem częściowym.

18) Odbiór Końcowy  – czynności mające na celu pisemne protokolarne potwierdzenie
wykonania prac, o których mowa w § 2 Umowy bez zastrzeżeń, w stanie gotowym do
użytkowania, dokonany z udziałem Stron Umowy oraz Inżyniera. Odbiorowi końcowemu
towarzyszyć  ma  m.in.  przedstawienie  skompletowanej  dokumentacji  wykonawczej  i
powykonawczej,  zgłoszenia  zakończenia  prac  przez  Wykonawcę,  gwarancji  dla
poszczególnych  urządzeń,  gwarancji  na  wykonany  Obiekt,  a  także  uporządkowanie



terenu  inwestycji.  Przed  odbiorem  końcowym  Strony  muszą  dokonać  prób
pozwalających stwierdzić czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z założeniami projektowymi. 

19) Odbiór Ostateczny – czynności mające na celu  pisemne protokolarne potwierdzenie
wykonania  przedmiotu  Umowy,  dokonywany  przed  upływem  okresu  rękojmi.
Ewentualne stwierdzone usterki wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia lub
braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego protokół ostatecznego odbioru
robót. Po odbiorze ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot
zatrzymanej  kwoty  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady,  o  ile
zabezpieczenie nie zostanie wcześniej wykorzystane.

20) Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń, obiektywnie
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i w znaczący sposób
utrudniają  wykonywanie  części  lub  całości  zadań  wynikających  z  Umowy,  których
zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć i
którym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać.

21) Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne
szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony
obraz  powierzchni  ziemi,  powodujące  wysokie  straty  w  gospodarce  człowieka,
zmieniające  stan  przyrody,  a  nawet  zagrażające  życiu  ludzkiemu.  Klęski  żywiołowe
mające  wpływ  na  wykonanie  Przedmiotu  Umowy  to:  powódź,  susza,  rozległy  pożar
terenu,  trzęsienie ziemi,  huragan,  tornado, obfite  opady śniegu  ekstremalny  upał lub
mróz, szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi.

§ 3
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  pełnienie  przez  Wykonawcę  w  czasie  opisanym  
w § 4 funkcji Inżyniera Kontraktu dla Przedsięwzięcia.

2. Przedmiotem  zamówienia  jest  pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  dla  zadania  pn.
Modernizacja  i  rozbudowa  oczyszczalni  ścieków w  Tucholi   współfinansowanego  ze
środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  2014
– 2020.Priorytet II : Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie
2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

3. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy: 
1) w zakresie obejmującym opracowywanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo

robót budowlanych, zamówienia publiczne, odpowiedzialności gwarancyjnej:
a) kontrola zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym ( dalej   PFU )   oraz   Studium Wykonalności 
opracowanej  dokumentacji projektowej wykonywanej przez wykonawców 
wybranych w odrębnych przetargach nieograniczonych( IK zobowiązany będzie 
do koreferatu opracowanej dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku 
o wydanie decyzji pozwolenia na budowę ),

b) kontrola i ocenę wniosku oraz dokumentów składanych do Starostwa 
Powiatowego w Tucholi w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,

c) kontrola zgodności opracowywanej dokumentacji projektowej z terminami 
określonymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym opracowanym przez 
wykonawcę robót budowlanych, usług i dostaw,
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d) zarządzanie zadaniem inwestycyjnym, a w szczególności organizację, nadzór, 
koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją
modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tucholi i innych zadań, a w 
szczególności opracowanie zarządzenia o powołanie Zespołu Projektowego i 
opracowanie regulaminu działania Zespołu,

e) nadzorowanie i rozliczanie oraz raportowanie i sprawozdawczość z przebiegu 
realizacji inwestycji, 

f) pełnieniu obowiązków nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności 
inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
budowlane,

g) opracowanie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych Opisu 
przedmiotu zamówienia dla potrzeb sporządzenia dokumentacji przetargowej 
( specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) w celu wyboru :
 Wykonawcy modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków, 
 Wykonawcy systemu GIS z  modelem hydraulicznym oraz strefowego 

opomiarowania sieci wodociągowej,
 Wykonawcy/dostawcy specjalistycznego pojazdu i urządzeń do lokalizacji 

wycieków z sieci wodociągowej,
 Wykonawcy/dostawcy wyposażenia do laboratorium,

h) udział w pracach komisji przetargowej,
i) udział w pracach Zespołu Projektowego od momentu wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówień publicznych  do całkowitego zakończenia Projektu,
j) po wykonaniu i odbiorze robót budowlanych i dostaw – Inżynier Kontraktu 

będzie sprawował kontrolę i nadzór nad wykonywaniem i przebiegiem 
przeglądów gwarancyjnych na wykonane roboty, usługi oraz dostarczone 
urządzenia.

2) w zakresie dostaw i usług na rzecz modernizowanej oczyszczalni ścieków i systemu 
wodno-kanalizacyjnego:
a) nadzorowanie  nad  prawidłowym  wdrożeniem  zaawansowanego  systemu

zarządzania  liniową  infrastrukturą  wodociągową  i  kanalizacyjną  oraz
opracowaniem modelu hydraulicznego sieci wodociągowej,

b) nadzorowanie  nad  prawidłowym  wykonaniem  strefowego  opomiarowania
ciśnień i przepływów w systemie dystrybucji wody,

c) nadzorowanie nad prawidłowym zakupem i odbiorem specjalistycznego pojazdu
oraz urządzeń do lokalizacji wycieków wody, 

d) nadzorowanie  nad  prawidłowym  zakupem  i  odbiorem  wyposażenia  do
laboratorium,

e) w zakresie obejmującym działania ( a + b + c + d ) przygotowanie dokumentów do
rozliczenia za wykonane usługi i dostawy, przygotowanie dokumentów 
sprawozdawczych i rozliczeniowych do złożenia w Instytucji Zarządzającej 
Projektem ( wg wymagań IZ ),

f) w zakresie obejmującym działania ( a + b ) – do uzyskania wymaganych efektów
wraz  z  dokumentacją  techniczno  –  technologiczną,  protokołami  odbioru,
rozruchu systemów itp., 

g) w zakresie obejmującym działania ( c + d ) – odbiór dostarczonych urządzeń i
materiałów,  sprawdzenie  stanu  technicznego  i  jakościowego,  wyposażenia,
zgodności z zapotrzebowaniem, zgodności z przepisami, protokołami odbioru.



3) Inżynier Kontraktu wykonując swoje czynności będzie działał w imieniu i na rachunek 
Zamawiającego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.

4) Inwestycja prowadzona będzie na czynnym obiekcie oczyszczalni ścieków. 
Wykonawca w ramach zamówienia zapewni ciągłość pracy układu technologicznego i 
osadowego oczyszczalni ścieków. Harmonogram wyłączenia i włączenia 
poszczególnych obiektów  i urządzeń na oczyszczalni ścieków prowadzone będą po 
zatwierdzeniu i kontroli  przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Wykonawca 
robót budowlanych podczas ich  wykonywania  zobowiązany będzie  do zachowania 
na odpływie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z przepisami prawa i 
pozwoleniem wodno-prawnym, w przeciwnym wypadku wykonawca pokrywa koszty 
kar środowiskowych.

5) Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie zlecić niezależnej, akredytowanej jednostce 
weryfikację jednostki kogeneracyjnej pod kątem spełnienia aktualnych wymogów 
prawnych i technicznych (opomiarowania)

6) Inżynier Kontraktu  zapewni zespół wysoko kwalifikowanych specjalistów, inżynierów
branżowych,  posiadających  stosowne  kwalifikacje,  odpowiednią  wiedzę  i
doświadczenie, oraz  zdolność  do  wykonywania  zadań,  spełniających  wymagania
określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.

7) Inżynier Kontraktu oceni swoje ogólne potrzeby i  zatrudni zespół wystarczający na
wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszej SIWZ.

4. Szczegółowy  zakres  obowiązków  Inżyniera  Kontraktu  zawiera  załącznik  Nr  1 do
niniejszej Umowy.

§ 4
Terminy

1. Wykonawca  realizować  będzie  Umowę od daty  jej  podpisania  przez  Zamawiającego  
i  Wykonawcę,  do  daty  zakończenia  realizacji  Projektu  wraz  z  odpowiedzialnością  za
prowadzenie przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji.

2. Datą  zakończenia  świadczenia  usług  podstawowych  (  z  wyłączeniem  usług  nadzoru
prowadzenia przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji  )  jest data zatwierdzenia
przez  Zamawiającego  Raportu  Końcowego  z  wykonania  usług  w  ramach  niniejszej
umowy.

3. Zakończenie wykonywania podstawowych  usług Inżyniera Kontraktu –  do 30 czerwca
2020 roku. 

4. Termin  wykonywania  usług  Inżyniera  Kontraktu  może  ulec  zmianie  w  przypadku
przedłużenia procedur związanych z udzieleniem zamówienia na poszczególne zadania
inwestycyjne  realizowane  w  ramach  Projektu  oraz  po  zatwierdzeniu  harmonogramu
przez NFOŚriGW.

5. Wykonawca będzie dostępny także w okresie gwarancji na wykonane roboty.

§ 5
Wykonawca - Oświadczenia

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem
technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową,
kwalifikacje,  doświadczenie,  możliwości  i  uprawnienia  konieczne  dla  prawidłowego
wykonania Umowy i będzie w stanie należycie wykonać usługi na warunkach określonych
w Umowie.



2. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  i  że
będzie  ono  kontynuowane  co  najmniej  do  daty  zakończenia  wykonywania
podstawowych usług Inżyniera Kontraktu.

§ 6
Poza zobowiązaniami opisanymi w § 3 oraz w Załączniku Nr 1 Wykonawca zobowiązany jest
do:
1) przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu Umowy należytej staranności jakiej

można  oczekiwać  od  profesjonalisty  działającego  na  rynku  w  zakresie  wykonywania
nadzoru, najlepszej wiedzy technicznej, wymagań dotyczących stosowania materiałów,
wyrobów  i  urządzeń  oraz  robót,  wymagań  zawartych  w  SIWZ,  opracowaną  przez
Wykonawcę robót budowlanych dokumentacją projektową,

2) nadzorowania i potwierdzania przestrzegania przez Wykonawcę robót wymogów jakości
stawianych w Kontrakcie/ach, a w czasie całego procesu realizacji Projektu Wykonawca
będzie przestrzegał oraz zapobiegał nie stosowaniu regulacji prawnych wynikających w
szczególności z Prawa budowlanego, cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Umowy o
dofinansowanie,

3) uzgadnianie  z  Zamawiającym  każdego  projektu  dokumentu  dotyczącego  spraw
finansowych  i  technicznych  przed  ich  podpisaniem  (w  tym  protokołów  odbiorów
projektów robót, elementów robót, tzw. protokołów częściowego i końcowego odbioru
robót czy dostaw oraz protokołów konieczności).

§ 7
Personel

1. Wykonawca oświadcza,  że wykona przedmiot Umowy za pomocą osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje i spełniających wymagania określone w warunkach SIWZ. 

2. Wykonawca  odpowiada  względem  Zamawiającego  za  dobór  Personelu,  za  ich
odpowiednią  liczbę,  kwalifikacje,  uprawnienia  i  doświadczenie  w  odpowiednich
branżach.

3. Osoby, którymi Wykonawca posłuży się w czasie realizacji Umowy muszą posiadać dobrą
znajomość języka polskiego, aby mogły wykonywać swoje obowiązki bez trudności. W
przypadku,  gdy  osoba  taka/  osoby  nie  włada  biegle  językiem  polskim  Wykonawca
zapewni we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 potrzebne
tłumaczenie na ten język.

4. Osobą  koordynującą  pracę  inspektorów  oraz  kierującą  wykonywaniem  usług
składających się na przedmiot Umowy jest Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu.

5. Osoby z ramienia Wykonawcy odpowiedzialne za realizację Kontraktu to:
1) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu – …………….
2) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej - ……………………,
3) Inspektor nadzoru branży sanitarnej – ………………………….
4) Inspektor nadzoru branży elektrycznej i AKPiA – ……………………
5) Inspektor nadzoru branży drogowej - ………………………….
6) Specjalista ds. rozliczeń – …………………………..

6. Każde proponowane zastąpienie osoby opisane powyżej możliwe będzie jedynie wtedy,
kiedy odnośne kwalifikacje i doświadczenie proponowanej osoby, będą takie same lub
wyższe niż osoby zastępowanej.



7. Podczas nieobecności  którejkolwiek osoby wymienionej w ust.  5 wynikającej z  okresu
urlopowego  lub  choroby,  Wykonawca  ma zapewnić  zastępstwo  krótkoterminowe,  na
cały okres założonej pracy danej osoby dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót oraz w
celu zgłoszenia tej zmiany przez Zamawiającego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.

8. O zaakceptowanie zmiany osób, o których mowa w ust. 5, w przypadkach opisanych  
w ust.  6  i  7,  Wykonawca zobowiązany  jest  na piśmie zwrócić  się  do Zamawiającego  
w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną zmianą. Zamawiający podejmie
decyzję w tej sprawie w ciągu 5 dni od otrzymania wniosku.

9. Zamawiający  może  w  uzasadnionych  przypadkach  nakazać  Wykonawcy  zamianę
specjalisty,  jeżeli  dany  specjalista  nie  wykonuje  swoich  obowiązków  w  sposób
zapewniający należyte wykonanie przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca oraz osoby wymienione w ust.  5  w zakresie  powierzonych obowiązków  
i  uprawnień wydają  swoje  polecenia  na  piśmie.  Jeżeli  zaistniała  konieczność  wydania
polecenia ustnie, należy potwierdzić je na piśmie, tak szybko jak to możliwe.

11. Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu będzie obecny na terenie budowy  co najmniej
dwa razy w tygodniu po minimum 5 godzin dziennie, przez cały czas wykonywania robót
budowlano – montażowych oraz usług i dostaw objętych nadzorem Inzyniera Kontraktu.
Pobyt  Kierownika  Zespołu  Inżyniera  Kontraktu  będzie  każdorazowo  potwierdzany
podpisem w rejestrze obecności, znajdującym się u Zamawiającego. Kierownik Zespołu
Inżyniera  Kontraktu zobowiązany  jest  do  uczestniczenia  w  każdej  naradzie
koordynacyjnej i Radzie Budowy.

12. Zespół  Wykonawcy  –  branżowi  Inspektorzy  nadzoru  będą  wykonywali  czynności  na
terenie  budowy  minimum 5  godzin  dziennie  przez  co  najmniej  2  dni  w  tygodniu,  w
okresie  wykonywania  robót  danej  branży.  Pobyty  osób  sprawujących  funkcje
Inspektorów Nadzoru będą każdorazowo potwierdzane podpisem w rejestrze obecności,
znajdującym się u Zamawiającego.

13. Inspektorzy  nadzoru  wszystkich  branż  zobowiązani  są  do  uczestniczenia  
w organizowanych przez Kierownika Zespołu naradach koordynacyjnych oraz w Radach
Budowy w zależności od potrzeb.

§ 8
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:
1) przekazania  Inżynierowi  Kontraktu  jednego  kompletu  programu  Funkcjonalno  –

Użytkowego  i  Studium  Wykonalności,  a  po  zakończeniu  postępowania  na  wybór
Wykonawcy robót budowlanych - kopii wybranej oferty.

2) udzielenia  Wykonawcy  pisemnego  pełnomocnictwa  do  występowania  w  sprawach
przedmiotowej inwestycji, w zakresie określonym SIWZ i Umową,

3) skierowania swego przedstawiciela do udziału w naradach koordynacyjnych
4) uzyskania  wszelkich  niezbędnych,  wymaganych  obowiązującymi  przepisami  prawa,

orzeczeń  właściwych  organów  administracji  publicznej  niezbędnych  do  realizacji
przedmiotu Umowy,

5) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała tego realizacja
przedmiotu Umowy, przy czym do Inżyniera Kontraktu należeć będzie określenie tych
sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne, 



6) zapłaty  Wykonawcy  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  
z § 9 niniejszej Umowy.

§ 9
Wynagrodzenie

1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę netto  ……..  zł (słownie
………………….)  plus  należny  podatek  VAT  wg  stawki  …….  %  w  wysokości  ……………  zł
(słownie: ……………), co stanowi łączne kwotę ……………… zł (słownie:………………).

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym
obejmującym cały zakres usług opisanych w załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1:
1) stanowi  wartość  zobowiązania  Zamawiającego,  które  ekwiwalentnie  odpowiada

zobowiązaniu  Wykonawcy  za  świadczenie  określone  zakresem  rzeczowym  
i standardem wykonania określonym niniejszą Umową i jej załącznikami,

2) zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy wprost
lub pośrednio określone niniejszą Umową, w tym zawiera między innymi:
a) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym

zakresie, 
b) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć  

w  chwili  zawarcia  Umowy,  immanentnie  związane  z  faktem  prowadzenia
działalności gospodarczej.

4. Kwota  wynagrodzenia  podana  w  ust.  1  jest  zgodna  z  ceną  zaproponowaną  przez
Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
realizację niniejszej umowy.

5. Faktyczne wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu płatne będzie proporcjonalnie od postępu
prac  projektowych,  wykonanych  dostaw  i  usług  oraz  robót  budowlanych  (  za  całą
obsługę  Projektu) i  stanowić  będzie  procentową  część  liczoną  od  zafakturowanej
wartości  wykonanych  i  odebranych  prac  projektowych,  wykonanych  i  odebranych
dostaw i usług oraz  robót budowlanych.

6. Wysokość  wskaźnika  rozliczenia  za  wykonywanie  usługi  Inżyniera  Kontraktu  zostanie
ustalona w następujący sposób :

P = ( Cena oferty Inżyniera : Cena Wykonawcy usług, dostaw i robót budowlanych ) x
100 %

7. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu liczone będzie następująco :
W = P x wartość netto zafakturowanych prac projektowych, usług, dostaw  lub robót

budowlanych
8. Rozliczenie za wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu będzie realizowane 

okresowo zależnie od rozliczeń z Wykonawcą prac projektowych i robót budowlanych 
zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi wykonawcy robót, z zastrzeżeniem
faktury ostatecznego rozliczenia za wykonanie usługi.

9.  Podstawą rozliczenia i wystawienia faktury za wykonaną usługę Inżyniera 
Kontraktu będzie zatwierdzona przez Zamawiającego faktura do zapłaty dla Wykonawcy 
prac projektowych, robót budowlanych, dostaw i usług.

10. Kwota wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu może ulec zmianie w przypadku 
koniecznego wykonania zamówień dodatkowych.

11. Wynagrodzenie Inżyniera za wykonane zamówienia dodatkowego będzie ustalane
procentowo na zasadach wynagrodzenia podstawowego.



12. Wszystkie faktury przedstawione przez Inzyniera Kontraktu wypłacane będą 
do wysokości łącznej ok. 90 % wartości ofertowej.

13. Faktura końcowego rozliczenia o wartości nie większej niż 10 % wartości 
ofertowej – zostanie zapłacona za wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu :
1) po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych bez usterek oraz,
2) po uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz, 
3) po wykonaniu wszystkich czynności związanych z rozliczeniem robót, w tym również

opracowaniu pełnej dokumentacji sprawozdawczej i raportów.
14. Zamawiający  nie  przewiduje  udzielania  zaliczek,  z  wyjątkiem  etapu

projektowania.
15. Zapłata  wynagrodzenia  następować  będzie  na  podstawie  faktur  wystawionych

przez Wykonawcę w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury wystawionej prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy.

16. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
17. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy, dokonywane będą w

PLN na rachunek bankowy Wykonawcy:
Bank: ……………………
Nr rachunku: …………………………………..

18. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań
na osobę trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować
na osobę trzecią swoich wierzytelności.

19. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  składających  ofertę  (konsorcjum)  –
rozliczenia  będą  dokonywane  na  podstawie  faktur  wystawianych  przez  Lidera
konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych
partnerów  konsorcjum.  Partnerzy  konsorcjum  powinni  ustalić  zasady  wzajemnego
rozliczania  się  za  wykonane roboty,  w taki  sposób,  aby  nie  powstawała  konieczność
odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów.

20. przypadku  wykonania  przez  Wykonawcę  przedmiotu  zamówienia  przy  udziale
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca do faktury ma obowiązek
każdorazowo przedstawić dowody zapłaty faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego
Podwykonawców.

21. Wykonawca  nie  może  dokonać  zastawienia  lub  przeniesienia,  w  szczególności
cesji,  przekazu,  sprzedaży,  jakiejkolwiek  wierzytelności  wynikającej  z  umowy  lub  jej
części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

22. Cesja,  przelew  lub  czynność  wywołująca  podobne  skutki  wymagają  pisemnej
zgody Zamawiającego,  a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego,  są względem
Zamawiającego bezskuteczne.

23. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i  usług (VAT),  która wynikać
będzie  z  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawnych,  wynagrodzenie  ulegnie
zmianie  w sposób  odpowiedni  –  tak,  aby  odpowiadało  zaktualizowanej  stawce  tego
podatku  dla  zakresu  objętego  umową,  który  na  dzień  zmiany  stawki  VAT  nie  został
jeszcze rozliczony.

§ 10
Kary umowne



1. Poza  sytuacjami  przewidzianymi  w  innych  uregulowaniach  Umowy  przewiduje  się
następujące kary umowne.
a) w  przypadku  zwłoki  Wykonawcy  w  wykonaniu  któregokolwiek  z  obowiązków

wynikających z Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary
umownej w wysokości 500 zł [pięćset złotych], za każdy dzień zwłoki,

b) za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie
Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w
wysokości 20% wynagrodzenia opisanego w § 9 ust.1,

c) Zamawiający  może żądać  od  Wykonawcy zapłacenia  kary umownej  w wysokości
1000  zł  za  każdą nieusprawiedliwioną nieobecność  Kierownika  Zespołu  Inżyniera
Kontraktu na budowie lub na naradzie koordynacyjnej lub Radzie Budowy,

d) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 500
zł  za  każdy  nieusprawiedliwiony  dzień  nieobecności  inspektora  nadzoru  podczas
trwania  robót  budowlano  –  montażowych  w  okresie  wykonywania  robót  danej
branży. Za dzień nieobecności któregokolwiek inspektora nadzoru uważa się pobyt
na teranie budowy krótszy niż 5 godzin.

2. Naliczone  Wykonawcy  kary  umowne  mogą  być  potrącane  z  przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej przysługującej Wykonawcy transzy płatności.

3. W przypadku, gdy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, wyniesie więcej
niż  równowartość  15%  wynagrodzenia  (wraz  z  podatkiem  VAT),  wskazanego  
w § 9 ust.1, Zamawiający może rozwiązać umowę.

4. Przed naliczeniem kary o której mowa w ust. 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
złożenia pisemnych wyjaśnień.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyższających wysokość kar umownych.

§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (ZNWU)

1. Wykonawca  wniósł  przed  zawarciem  umowy  zabezpieczenie  należytego  wykonania
umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 1 (łącznie  
z podatkiem VAT), tj.: …………..zł, w formie …………………..

2. W trakcie trwania umowy dopuszcza się zmiany formy ZNWU, z zachowaniem ciągłości i
bez zmniejszania jego wysokości.

3. Zamawiający  zwróci  70%  zabezpieczenia  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania
zamówienia  i  uznania  go  przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonane, tj.  po
zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego  Raportu  Końcowego  z  wykonania  usługi  objętej
umową.

4. Kwota w wysokości  30% zabezpieczenia,  pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z  tytułu
rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji
wykonanych robót budowlanych.

5. Przez  uznanie  Umowy  za  należycie  wykonaną  rozumie  się  zatwierdzenie  przez
Zamawiającego protokołu końcowego wykonania robót i  przeprowadzone wymagane
przeglądy gwarancyjne.

§ 12
Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy



Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy, jej części w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części w terminie 30 dni

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
(godnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) – w takim przypadku wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie do 90 dni od dnia
uzyskania  przez  niego  wiedzy  o  okoliczności  uzasadniającej  odstąpienie,  z  przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, gdy:
1) nastąpiła likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bądź został złożony 

wniosek o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań 
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. 
2016, poz. 2171 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016, poz. 1574);

2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy lub 
Podwykonawców;

3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego części lub należności, przysługujących Wykonawcy ze strony 
Zamawiającego;

4) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług w terminie 30 dni od daty podpisania 
Umowy;

5) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;

6) Wykonawca lekceważy swoje obowiązki, polegające na niewykonywaniu poleceń 
Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli – 2 razy pisemne wezwanie 
dotyczące danego obowiązku;

7) Wykonawca nie dostarczył opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub opłacenia kolejnych
składek;

8) Wykonawca rażąco naruszył zasady określone w Umowie;
9) Wykonawca nie reguluje w terminie płatności należnych zaakceptowanym i 

zatwierdzonym Podwykonawcom.
10) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu na którego zasobach polega Wykonawca - nie potwierdzają spełnienia 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, a Wykonawca na żądanie Zamawiającego oraz w 
terminie określonym przez Zamawiającego:
a) nie zastąpił tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) nie zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia; 

11) Jeżeli Zamawiający, na każdym etapie realizacji Umowy uzna, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na 
skutek rozwiązania umowy w trybie ust. 1 i 2.

4. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy w terminie jak wyżej
w przypadku: 



1) konieczności  co  najmniej  trzykrotnego  dokonywania  przez  Zamawiającego
bezpośredniej zapłaty lub

2) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia
jak  w  §  9  ust.  1   podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  którzy  zawarli
zaakceptowane  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  których
przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od części umowy jeżeli:
1) Zamawiający  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  faktur  mimo  dodatkowego

wezwania  w terminie  30 dni  od upływu terminu na zapłatę  faktur  określonym w
niniejszej umowie,

2) Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  iż  wobec  zaistnienia  nieprzewidzianych
uprzednio  okoliczności  nie  będzie  mógł  wywiązać  się  ze  swoich  zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy,

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy
Prawo zamówień publicznych,

2) Wykonawca  w  chwili  zawarcia  Umowy  podlegał  wykluczeniu  z  postępowania  na
podstawie art. 24 ust. 1,

3) Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy
2014/24/UE  i  dyrektywy  2014/25/EU,  z  uwagi  na  to,  że  zamawiający  udzielił
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

3. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:

1) w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w toku według
stanu na dzień odstąpienia,

2) w przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający
ma prawo wstrzymać dalsze płatności z tytułu Umowy, aż do rozliczenia wykonanych
usług. Wykonawcy w tym przypadku nie przysługują odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie
wynagrodzenia.

4. Odstąpienie oraz rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13
Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców następujący zakres usług 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Pozostały zakres usług Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi. 

2. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.



3. Na  zawarcie  przez  Wykonawcę  umowy  z  podwykonawcą  wymagana  jest  zgoda
Zamawiającego. 

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinien w szczególności zawierać
postanowienia, określone w art. 143d) ust. 1 pkt. 4-7 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  przedstawienia  dokumentów
potwierdzających  kwalifikacje  podwykonawcy.  Zamawiający  wyznacza  termin  na
dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten nie może być krótszy niż 3 dni.

6. Umowa pomiędzy  Wykonawcą,  a  podwykonawcą  powinna  być  zawarta  w formie
pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać zapisy o braku możliwości zlecenia
przez Podwykonawcę dalszego podwykonawstwa.

7. Wykonawca (podwykonawca) zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii
zawartych umów o podwykonawstwo lub ich zmian.

8. W  przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  realizacji  usług  podwykonawcy,
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty
wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż
30  dni  od  dnia  doręczenia  wykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających
wykonanie zleconych usług.

9. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przysługującego  podwykonawcy,  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę,
której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę,
potrącając o tę kwotę wynagrodzenie należne Wykonawcy.

10. Zamawiający  przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty,  wyznaczy  Wykonawcy  
7 - dniowy termin na zgłoszenie pisemnych uwag, licząc od dnia doręczenia informacji.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie  obowiązków wynikających  z  Umowy i  obowiązujących  przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

12. Zamawiający będzie  kontrolował  rozliczenia  finansowe  Wykonawcy 
z  podwykonawcami.  Wykonawca zobowiązany  jest  dołączyć  do  faktury  końcowej
wykaz podwykonawców z  podaniem kwot należnych im z  tytułu zawartych umów i
dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty podwykonawcom.

§ 14
Zmiany treści umowy

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy
rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii,  które podlegały ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej
na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą
procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144
ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku.

2. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  osób,  o  których  mowa  w  §  7  ust.  5,  pod
warunkiem spełniania wymagań wymienionych w SIWZ. Nie dopuszcza się zmiany ww.
osób  przed  rozpoczęciem  wykonywania  usług.  Zmiana  osoby  musi  być  uzasadniona.



Niedopuszczalna zmiana osób, o których mowa w § 7 ust. 5 Umowy może być podstawą
do rozwiązania Umowy z wyłącznej winy Wykonawcy.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadkach:
1) ustawowej zmiany określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie 

realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z 
przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez 
Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po 
wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia 
umownego, określona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona,

2)  w związku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi.
4. Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień Umowy, takie jak: 

1) zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy, na skutek np. śmierci, 
choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z 
Umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. 
rezygnacji z pełnienia określonej funkcji. Zmiana osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu przedmiotu Umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków SIWZ,

2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 
skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Przedsięwzięcia,

3) zmiany przepisów związanych z przedmiotem Umowy,
4) zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez Zamawiającego względem 

Podwykonawców Wykonawcy;
5. W przypadku uzasadnionego ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie

przysługujące  Wykonawcy  zostanie  pomniejszone,  przy  czym  Zamawiający  zapłaci  za
wszystkie udokumentowane poniesione już  koszty tego zakresu rzeczowego.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w
niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy są należycie
umocowane do jego reprezentacji.

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy (w tym niezbędne powiadomienia,
informacje,  wnioski,  itp.)  sporządzona  będzie  w  formie  pisemnej  w  języku  polskim.
Korespondencja przekazana  za  pośrednictwem faksu,  poczty  elektronicznej  lub innego
środka  służącego  do  przekazywania  informacji  na  odległość  musi  być  bezzwłocznie
potwierdzona  w  wersji  pisemnej  za  pośrednictwem  poczty  lub  złożona  osobiście  na
wskazane poniżej adresy:
dla Zamawiającego:

Adres

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500
Tuchola, Powiat tucholski, Województwo kujawsko – pomorskie, 
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w 
Bydgoszczy pod Nr KRS 0000154821,
NIP 561-100-04-63,  REGON: 870257484,
reprezentowane przez p. Małgorzatę Oller – Prezesa Zarządu

Telefon 52 33-65-730

e-mail pk@pk.tuchola.pl

mailto:pk@pk.tuchola.pl


dla Wykonawcy:
Adres …………………………………………………………………………………………………
Telefon …………………………………………………………………………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………………………

3. Wszelkie  zmiany  Umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

4. Do umowy zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne
–  w  szczególności  Kodeksu  cywilnego,  Prawa  zamówień  publicznych  oraz  Prawa
budowlanego.

5. Umowa  została  sporządzona  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  każdy
uważany jest za oryginalny – z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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