

Tuchola, dnia 08.02.2019r

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.  
[www.pk.tuchola.pl](http://www.pk.tuchola.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Wykonanie i wdrożenie zaawansowanego Geograficznego Systemu Informacyjnego ( GIS ) zarządzania liniową infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną z modelem hydraulicznym sieci oraz strefowym opomiarowaniem sieci wodociągowej na terenie Gminy Tuchola opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2018/ S 250 - 576976 z dnia 29.12.2018r**

***Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Priorytet II : Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0046/17-00***

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II Komunikacja elektroniczna. Informacje ogólne pkt. 6 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia :

1. Jeżeli chodzi o tyczenie obiektów, to będzie to tyczenie zbiorcze wszystkich obiektów na raz, czy geodeta będzie potrzebny kilkakrotnie do tego zadania oraz ile punktów do wyznaczenia w terenie będą wymagały tyczone objekty?

Odp.

W terenie należy wyznaczyć 24 punkty pomiarowe i 68 zasuw strefowych. Należy przyjąć, że tyczenie obiektów przez geodetę będzie odbywało się kilkakrotnie w zależności od przyjętego przez Wykonawcę harmonogramu prac.

2. Jakie podkłady mapowe projektu tego zadania - czy jest to mapa cyfrowa, analogowa, wersja pdf?


Odp.

Podkłady mapowe do zadania są w postaci analogowej, zakres obejmuje 134 arkusze mapy zasadniczej 1:1000 i 26 arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500. Dane w postaci numerycznej obejmują tylko ewidencję granic i budynków oraz około 90% przebiegów sieci wodno-kanalizacyjnych oraz elektroenergetycznych.

3. Czy podczas inwentaryzacji powykonawczej, podobnie jak z tyczeniem - geodeta będzie potrzebny na miejscu, by dokonywać pomiarów na bieżąco, czy przedmiotem pomiarów inwentaryzacyjnych będzie pomiar wszystkich obiektów po ich wykonaniu?

Odp.

Inwentaryzację powykonawczą obiektów należy wykonywać na bieżąco



4. Jaki jest termin realizacji tego projektu, kiedy mają wystartować prace (kiedy byłaby potrzeba wytyczenia obiektów w terenie) oraz jaki jest planowany czas realizacji tego zlecenia?

Odp.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 12 miesięcy od chwili uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Prezes Zarządu  
Małgorzata Oller

Przedsiębiorstwo Komunalne  
w Tucholi Spółka z o.o.  
ul. Świecka 68  
89-500 TUCHOLA  
NIP 561-100-04-63  
P-870257484

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Małgorzata Oller