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Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy

1.1)

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.0.
Krajowy numer identyfikacyjny: 561-10-00-463
Adres pocztowy: Tuchola ul. Swiecka 68
Miejscowosé: Tuchola

Kod NUTS: PL613

Kod pocztowy: 89-500

Panstwo: Polska

Osoba do kontaktoéw: Piotr Gramowski

E-mail: pk@pk.tuchola.pl

Tel.: +48 523365730

Faks: +48 523365752

Adresy internetowe:

Gloéwny adres: www.pk.tuchola.pl

Sekcja ll: Przedmiot

I1.1)

I1.1.1)

11.1.2)

11.1.3)

I1.1.4)

Wielkos$é lub zakres zamoéwienia

Nazwa:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Tucholi
Numer referencyjny: PK.Tuchola.ZP.271.3UE.2020

Gtéwny kod CPV
45252127

Rodzaj zaméwienia

Roboty budowlane

Krétki opis:

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na dwa zadania :

Zadanie pierwsze : Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Tucholi — zakres rob6t technologicznych
( bez robot, ktére sa wyszczegodlnione w PFU Tom Il str. 71 — 80.

Zadanie drugie : Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Tucholi — zakres rob6t ogélnobudowlanych i
termomodernizacyjnych,

uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowe oraz wykonanie robét budowlano-montazowych

( zadanie pierwsze ) wraz z dostawa urzadzen technologii i innych dla inwestycji pod nazwa ,Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Tucholi”.

Zamowienie obejmuje budowe i przebudowe oczyszczalni Sciekdw o przewidywanej wielkosci 35 000 RLM.
Inwestycja realizowana bedzie na terenie istniejacej oczyszczalni $ciekéw w Tucholi, przy ul. Swieckiej 96a.
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej jest PFU wraz z zatacznikami.


mailto:pk@pk.tuchola.pl
www.pk.tuchola.pl

2/3

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VL.5)

V1.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
18/02/2020

Numer pierwotnego ogtoszenia

Pierwotne ogloszenie przestane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: n0028tel

Dane referencyjne ogtoszenia: 2020-019698

Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2020/S 031-071528
Data wystania pierwotnego ogtoszenia: 10/02/2020

Sekcja VIl: Zmiany

Vil.1)
VIL.1.1)

VIl.1.2)

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucje zamawiajgca

Tekst, ktéry nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekgciji: 111.1.3

Zamiast:

a) Doswiadczenie:

O udzielenie zaméwienia moga ubiegac¢ sie wykonawcy, ktérzy w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonali nalezycie zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i prawidtowo ukonczyli co najmniej 1:

— ustuge projektowa polegajgca na sporzadzeniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt wstepny
(koncepcja), projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie wszystkich wymaganych branz wraz z
kosztorysami inwestorskimi) na wykonanie budowy lub przebudowy oczyszczalni $ciekéw o RLM powyzej 15
000 i wartosci robét nie mniejszej niz 15 000 000 PLN netto, dla ktérej wydano ostateczng decyzje o pozwoleniu
na budowe, przy czym warto$¢ wykonanych prac projektowych wynosita co najmniej 400 000 PLN netto, zas
wartos¢ kosztorysowa robét budowlanych w ramach zaprojektowanej inwestycji wynosita nie mnie niz 15 000
000 PLN netto,

— robote budowlang polegajaca na budowie lub przebudowie oczyszczalni Sciekéw o RLM powyzej 15 000

i wartosci rob6t nie mniejszej niz 15 000 000 PLN netto, dla ktorej zostat podpisany protokét odbioru robét i
wydano ostateczna decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokument rownowazny

lub

— w ramach jednej umowy w formule ,zaprojektuj i wybuduj” wykonali zadanie polegajgce na zaprojektowaniu

i wykonaniu rob6t budowlanych obejmujacych budowe lub przebudowe oczyszczalni Sciekéw 0 RLM powyzej
15 000 i wartosci robot nie mniejszej niz 15 000 000 PLN netto, dla ktérej wydane zostato pozwolenie na
budowe oraz zostat podpisany protokét koncowego odbioru robot i wydano ostateczng decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie lub dokument réwnowazny.

Powinno by¢:

a) Doswiadczenie:

O udzielenie zamdéwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy w okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonali nalezycie zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i prawidtowo ukonczyli co najmniej 1:

— ustuge projektowa polegajgca na sporzadzeniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt wstepny
(koncepcja), projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie wszystkich wymaganych branz wraz z
kosztorysami inwestorskimi) na wykonanie budowy lub przebudowy oczyszczalni $ciekéw o RLM powyzej 15
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VII.2)

000 i wartosci rob6t nie mniejszej niz 15 000 000 PLN netto, dla ktérej wydano ostateczng decyzje o pozwoleniu
na budowe, przy czym warto$¢ wykonanych prac projektowych wynosita co najmniej 400 000 PLN netto, za$
wartos¢ kosztorysowa robét budowlanych w ramach zaprojektowanej inwestycji wynosita nie mnie niz 15 000
000 PLN netto,

— robote budowlang polegajaca na budowie lub przebudowie oczyszczalni Sciekow o0 RLM powyzej 15 000

i wartosci robot nie mniejszej niz 15 000 000 PLN netto, dla ktorej zostat podpisany protokét odbioru robét i
wydano ostateczna decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokument rownowazny

lub

— w ramach jednej umowy w formule ,zaprojektuj i wybuduj” wykonali zadanie polegajgce na zaprojektowaniu

i wykonaniu rob6t budowlanych obejmujacych budowe lub przebudowe oczyszczalni Sciekéw 0 RLM powyzej
15 000 i wartos$ci rob6t nie mniejszej niz 15 000 000 PLN netto, dla ktérej wydane zostato pozwolenie na
budowe oraz zostat podpisany protokét konncowego odbioru robot i wydano ostateczng decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie lub dokument rownowazny.

Inne dodatkowe informacije:

W SIWZ rozdziat VI zmieniono na :

Termin realizacji zamoéwienia:

1. Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych — dla zadania pierwszego :

1) do 6 miesiecy od podpisania umowy - opracowanie projektu budowlanego i ztozenie wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe,

2) do 7 miesiecy od podpisania umowy - opracowanie branzowych projektéw wykonawczych oraz uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) wykonanie robét budowlanych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie — do 31.03.2022 r.

2. Zaprojektowanie robét budowlanych — dla zadania drugiego :

4) do 3 miesiecy od podpisania umowy - opracowanie projektu budowlanego ( projektu budowlano —
wykonawczego ) i ztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe

(lub zgtoszenie rob6t budowalnych ),

5) do 4 miesiecy od podpisania umowy - opracowanie branzowych projektéw wykonawczych i uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe ( lub brak zastrzezen dla rob6t nie wymagajacych wydania pozwolenia na budowe ).



