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Nazwy i kody robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV) i Stownika uzupetniajgcego:

45252127-4-1A01-9 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekéw -projekt i budowa
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane ,inzynieryjne i kontrolne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 Nadzoér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

Dziat 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa rob6t 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekow

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45259900-6 Modernizacja zaktadéw

45262700-8 Przebudowa budynkéw

Grupa robét 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

Grupa robot 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate

Spis zawartosci:

I.  Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia.

Il. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow i zakres robét
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lll. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

IV. Czesc informacyjna.

V. Zataczniki do PFU

VI. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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TOM | CzESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia sg prace projektowe i budowlano-montazowe dla zadania pn.
»,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Tucholi”.

W zakres robdt objetych niniejszym zamoéwieniem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie
modernizacji, przebudowy lub rozbudowy oraz budowa nowych obiektéw oczyszczalni $ciekdw w
Tucholi dla aglomeracji Tuchola. Ponadto w zakres zamdwienia wchodzi dostawa i montaz
poszczegblnych elementédw wyposazenia technologicznego i towarzyszagcego, maszyn i urzadzen,
szczegodtowo opisanych w tomie | w pkt. 1.5 oraz tomie Il w punktach 1 - 5 niniejszego opracowania

wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwolen.
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ oczyszczalni

Elementy Robdt obejmujgce zakresem modernizacje obiektéw i instalacji wykonywane beda na
terenie czynnego zaktadu pracy. W trakcie wykonywania Robét Wykonawca winien przestrzegaé
wszelkich przepiséw i instrukcji obowigzujgcych na terenie Zaktadu. Wykonywanie Robét nie moze
spowodowac zaktécen w pracy Zaktadu. Wszelkie prace, ktére mogag wptyngé na funkcjonowanie
Zaktadu, musza by¢ uzgodnione pisemnie z Inzynierem i Zamawiajgcym. Jezeli, ze wzgledu na
zaproponowane rozwigzania, Wykonawca zmuszony bedzie do ingerencji w istniejgce i pracujace
instalacje technologiczne, nalezy przewidzie¢ taki sposdb organizacji Robdt, ktéry zagwarantuje
nieprzerwang i niezaktécong prace Zaktadu. Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac¢ Roboty
w taki sposéb, aby zapewni¢ nieprzerwany odbidr Sciekdw i prawidtowg prace oczyszczalni w czasie
wykonywania Robdt. Zastosowane rozwigzania projektowe i organizacji robét winny zabezpieczyé
prace istniejgcej oczyszczalni w catym okresie rob6ét modernizacyjnych i budowy nowych obiektéw.
Nalezy stosowaé sukcesywne wtgczanie do pracy urzadzed modernizowanej i rozbudowanej

oczyszczalni w sposdb gwarantujacy ciggtosé jej pracy i wiasciwe parametry Sciekdw oczyszczonych.

1.1.1. Zaktadany efekt oczyszczania, efekt ekologiczny

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw zagwarantuje oczyszczanie Sciekdw zgodne z:
e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie



nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu

woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacg oczyszczania

Sciekdw miejskich (91/271/EWG).

Oczyszczone S$cieki komunalne wprowadzane do wdd nie powinny przekracza¢ najwyzszych

dopuszczalnych wartosci wskaznikdw zanieczyszczen okreslony w ponizszej tabeli 1:

Tabela 1

Wskaznik

zanieczyszczen

Dopuszczalne wartosci
wskaznikow zanieczyszczen
w sciekach oczyszczonych

BZTs

15,0 mg O,/dm?

ChzT

125,0 mg O,/dm?

zawiesina ogolna

35,0 mg/dm’

azot ogdlny

15,0 mg N/dm’

fosfor ogdlny

2,0 mg P/dm’

1.1.2. Dane przyjete do wymiarowania oczyszczalni

W celu okreslenia danych wyjsciowych do wymiarowania obiektéw oczyszczalni,

ponizej

przedstawiono wyniki badan jakosci sciekdw surowych z okresu ostatnich trzech lat (2017r.-2019r.)

Na podstawie jakosci Sciekdw surowych przyjeto miarodajne obcigzenie oczyszczalni.

Tabela 2 - Stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych w okresie 2017 r.— 2019 .

Stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych
doptywajacych do oczyszczalni sciekdw w Tucholi 2017 - 2019

Data Naptyw |NH,-N | NO;-N | NO,-N | TKN | Nog. | ChzT | BzT; | Chlorki | P og. Zz‘g"'

m’ mg/I mg/I mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l mg/| mg/| mg/|
03-04.01.2017 4460 70,2 0,35 0,01 135 135 1570 470 145 23,7 830
01-02.02.2017 2842 67,6 0,19 0,01 118 118 1373 460 158 17,5 600
02-03.03.2017 3747 60 0,3 0,01 98,7 99 981 400 144 10,6 340
05-06.04.2017 3303 66,3 0,29 0,01 140 140 1935 642 122 25,7 1100
03-04.05.2017 5340 81,8 0,22 0,01 119 119 1152 370 125 15 560
07-08.06.2017 3165 60,2 0,2 0,01 99,8 100 1238 620 128 13,2 410
12-13.07.2017 5992 22,4 0,21 0,02 86 86,2 878 290 130 9,2 310
02-03.08.2017 5835 41,8 0,2 0,01 75,4 75,6 843 350 128 12,1 470
06-07.09.2017 5990 35,8 0,16 0,012 74,8 75 687 270 99 8,52 290
25-26.10.2017 5491 54,7 0,2 0,012 72 72,2 716 270 102 11,8 310
01-02.11.2017 5998 42,8 0,14 0,15 89 89,3 627 340 110 9,16 320
06-07.12.2017 4100 46,8 0,16 0,01 69,3 69,5 758 320 144 8,08 340
17-18.01.2018 4172 52,5 0,23 0,01 73,4 73,6 958 290 154 11,1 390




Stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych
doptywajacych do oczyszczalni Sciekéw w Tucholi 2017 — 2019

Data Naptyw |NH,-N | NOs-N | NO,»-N | TKN | Nog. | ChzT | BzTs | Chlorki | P og. Zz‘g""

m? mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l mg/l | mg/l
07-08.02.2018| 4040 | 468 | 0,19 | 001 | 856 | 858 | 1023 | 300 | 138 | 112 | 340
21-22.022018| 3380 | 50,0 | 026 | 001 | 842 | 845 | 847 | 350 | 139 | 9,98 | 280
07-08.03.2018| 3110 | 482 | 0026 | 0018 | 83,8 | 841 | 79 | 340 | 131 94 | 340
21-22.03.2018| 3305 | 57,8 | 027 | 0056 | 100 | 100 | 1083 | 510 | 181 | 11,5 | 300
04-05.04.2018 | 4120 63 024 | 001 | 122 | 122 | 1613 | 580 | 164 | 192 | 700
18-19.04.2018 | 4299 | 516 | 019 | 001 | 121 | 121 | 847 | 320 | 130 | 129 | 440
09-10.05.2018| 3618 | 689 | 021 | 001 | 996 | 99,8 | 958 | 320 | 140 | 221 | 390
2829052018 | 3346 | 597 | 024 | 001 | 131 | 131 | 1708 | 850 | 123 | 285 | 1200
06-07.06.2018 3020 64,8 0,31 0,01 121 121 1211 510 152 21,7 520
20-21.062018| 3020 | 643 | 021 | 001 | 101 | 101 | 1222 | 560 | 184 | 156 | 560
04-05.07.2018| 3070 | 73,6 | 024 | 0012 | 105 | 105 | 1206 | 620 | 182 | 156 | 4%
18-19.07.2018 | 4529 | 376 | 0419 | 0,026 | 723 | 725 | 80 | 360 | 110 14 | 580
01-02.08.2018| 3660 | 563 | 027 | 002 | 992 | 995 | 873 | 500 | 130 | 283 | 4%
2223.082018| 3127 | 627 | 023 | 001 | 106 | 106 | 1173 | 480 | 156 | 334 | 370
05-06.09.2018 | 3030 68 025 | 001 | 100 | 100 | 952 | 310 | 135 25 | 450
26-27.09.2018| 3190 | 724 | 021 | 001 | 108 | 108 | 1067 | 300 | 133 | 254 | 420
03-04102018| 3041 | 547 | 024 | 001 | 824 | 826 | 93 | 380 | 137 | 11,2 | 340
2425102018 | 3086 | 745 | 034 | 001 | 103 | 103 | 1286 | 570 88 164 | 480
07-08.11.2018| 2950 | 741 | 024 | 039 | 119 | 120 | 1234 | 580 | 162 | 21,8 | 600
21-22.11.2018 2961 66,1 0,31 0,01 107 107 1123 520 228 18 400
05-06.12.2018| 2962 | 668 | 023 | 001 | 132 | 132 | 1568 | 630 | 179 | 342 | 980
02-03.01.2019| 3376 | 705 | 161 | 001 | 109 | 111 | 1225 | 510 | 142 | 21,0 | 59
16-17.01.2019 | 3299 | 59,8 | 022 | 001 | 113 | 113 | 1247 | 530 | 144 | 246 | 390
06-07.02.2019| 3205 | 708 | 0028 | 001 | 107 | 107 | 1198 | 3% | 156 | 17,4 | 580
20-21.02.2019 2977 78,6 0,23 0,01 127 127 1369 520 144 25,0 590
06-07.03.2019| 2866 | 828 | 026 | 001 | 138 | 138 | 1507 | 460 | 165 | 297 | 740
20-21.032019| 2752 | 652 | 022 | 001 | 124 | 124 | 1245 | 480 | 128 | 249 | 600
03-04.04.2019| 3312 | 849 | 024 | 001 | 128 | 128 | 1445 | 520 | 202 | 240 | 760
17-18.04.2019 | 3199 | 78,8 | 021 | 001 | 118 | 118 | 1180 | 400 | 147 | 285 | 510
08-09.052019| 2493 | 957 | 031 | 001 | 145 | 145 | 1731 | 590 | 159 | 37,3 | 330
2324052019 | 2832 | 672 | 024 | 001 | 121 | 121 | 1649 | 750 | 135 | 37,7 | 480
05-06.06.2019| 2879 | 748 | 029 | 0014 | 115 | 115 | 1195 | 4% | 156 | 21,4 | 570
26-27.062019| 2898 | 741 | 028 | 0018 | 125 | 125 | 1302 | 460 | 138 | 165 | 510
03-04.07.2019| 2800 | 702 | 02 | 001 | 113 | 113 | 1255 | 480 | 144 | 240 | 480
17-18.07.2019 | 2816 | 70,9 | 026 | 001 | 153 | 153 | 1561 | 580 | 149 | 331 | 950
01-02.08.2019| 3915 | 70,7 | 024 | 002 | 89 | 893 | 1226 | 420 | 156 | 105 | 168
2122082019 | 2864 | 793 | 029 | 001 | 104 | 104 | 998 | 420 | 148 | 11,2 | 280
04-05.09.2019| 3056 | 688 | 026 | 001 | 107 | 107 | 1276 | 410 | 105 | 197 | 59
18-19.09.2019 | 4870 | 40,8 | 018 | 0,012 | 761 | 763 | 810 | 350 84 107 | 420




Stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych
doptywajacych do oczyszczalni Sciekéw w Tucholi 2017 — 2019

Data Naptyw |NH,-N | NOs-N | NO,»-N | TKN | Nog. | ChzT | BzTs | Chlorki | P og. Zz‘g""
m? mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l mg/l | mg/l
02-03.10.2019 | 5156 53,4 0,27 0,01 81,1 | 81,4 | 1113 | 490 149 10,8 210
16.17.10.2019 | 4970 73,5 0,31 0,01 109 109 | 1321 | 510 135 12,4 320
12-13.11.2019 | 4538 57,8 0,30 0,01 92,1 | 92,4 | 1321 | 540 131 11,4 250
26-27.11.2019 | 3160 67,8 0,61 0,01 105 106 | 1216 | 630 188 22,3 440
04-05.12.2019 | 3297 86,7 0,38 0,018 | 354 354 | 1546 | 650 245 24,6 640
16-17.12.2019 | 3409 95,9 0,30 0,020 | 240 240 | 1709 | 600 221 26,4 610
Min. 2493 22,4 0,14 0,01 69 70 627 270 84 8,08 168
Srednia 3659 64,2 0,28 0,02 113 113 | 1189 | 468 146 19,1 499
Maks. 5998 95,9 1,61 0,39 354 354 | 1935 | 850 245 37,7 | 1200
Tabela 3 - tadunki zanieczyszczen w sciekach surowych w okresie 2017 r. —2019r.
tadunki zanieczyszczen w sciekach surowych
doptywajacych do oczyszczalni Sciekdw w Tucholi 2017 — 2019
Data Naptyw | NH;-N | NO+N | TKN | Nog. | ChzT | BzT, | Pog |Z3Wiesina
ogdlna
m® kg/d kg/d kg/d kg/d | kg O,/d | kg O,/d | kg/d kg/d
03-04.01.2017 4460 313,1 1,56 602,1 602,1 7002 2096 105,7 3702
01-02.02.2017 2842 192,1 0,54 335,4 335,4 3902 1307 49,7 1705
02-03.03.2017 3747 224,8 1,12 369,8 371,0 3676 1499 39,7 1274
05-06.04.2017 3303 219,0 0,96 462,4 462,4 6391 2121 84,9 3633
03-04.05.2017 5340 436,8 1,17 635,5 635,5 6152 1976 80,1 2990
07-08.06.2017 3165 190,5 0,63 315,9 316,5 3918 1962 41,8 1298
12-13.07.2017 5992 134,2 1,26 515,3 516,5 5261 1738 55,1 1858
02-03.08.2017 5835 243,9 1,17 440,0 441,1 4919 2042 70,6 2742
06-07.09.2017 5990 214,4 0,96 448,1 449,3 4115 1617 51,0 1737
25-26.10.2017 5491 300,4 1,10 395,4 396,5 3932 1483 64,8 1702
01-02.11.2017 5998 256,7 0,84 533,8 535,6 3761 2039 54,9 1919
06-07.12.2017 4100 191,9 0,66 284,1 285,0 3108 1312 33,1 1394
17-18.01.2018 4172 219,0 0,96 306,2 307,1 3997 1210 46,3 1627
07-08.02.2018 4040 189,1 0,77 345,8 346,6 4133 1212 45,2 1374
21-22.02.2018 3380 169,0 0,88 284,6 285,6 2863 1183 33,7 946
07-08.03.2018 3110 149,9 0,81 260,6 261,6 2476 1057 29,2 1057
21-22.03.2018 3305 191,0 0,89 330,5 330,5 3579 1686 38,0 992
04-05.04.2018 4120 259,6 0,99 502,6 502,6 6646 2390 79,1 2884
18-19.04.2018 4299 221,8 0,82 520,2 520,2 3641 1376 55,5 1892
09-10.05.2018 3618 249,3 0,76 360,4 361,1 3466 1158 80,0 1411




tadunki zanieczyszczen w Sciekach surowych
doptywajacych do oczyszczalni Sciekéw w Tucholi 2017 — 2019

Data Naptyw | NH;-N | NO+N | TKN | Nog. | ChzT | BzT, | Pog |Z3Wiesina
ogdlna
m? kg/d kg/d kg/d kg/d | kg O,/d | kg O,/d | kg/d kg/d
2829.052018 | 3346 | 1998 | 080 | 4383 | 4383 | 5715 | 2844 | 954 4015
06-07.06.2018 | 3020 | 1957 | 0094 | 3654 | 3654 | 3657 | 1540 | 655 1570
2021.06.2018 | 3020 | 1942 | 063 | 3050 | 3050 | 3690 | 1691 | 47,1 1691
0405072018 | 3070 | 2260 | 074 | 3224 | 3224 | 3702 | 1903 | 47,9 1504
18-19.07.2018 | 4529 | 1703 | 086 | 3274 | 3284 | 4031 | 1630 | 634 2627
01-02.082018 | 3660 | 2061 | 099 | 3631 | 3642 | 3195 1830 | 1036 | 1793
2223082018 | 3127 | 1961 | 072 | 3315 | 3315 | 3668 | 1501 | 1044 | 1157
05-06.09.2018 | 3030 | 2060 | 0,76 | 3030 | 3030 | 2885 939 75,8 1364
26-27.09.2018 | 3190 | 231,0 | 067 | 3445 | 3445 | 3404 957 81,0 1340
03-04.10.2018 | 3041 | 1663 | 0,73 | 2506 | 251,2 | 2840 | 1156 | 341 1034
2425102018 | 3086 | 2299 | 1,05 | 3179 | 3179 | 3969 | 1759 | 50,6 1481
07-08.11.2018 | 2950 | 2186 | 0,71 | 3511 | 3540 | 3640 | 1711 | 64,3 1770
21-22.11.2018 | 2961 | 1957 | 092 | 3168 | 3168 | 3325 1540 | 53,3 1184
05-06.12.2018 | 2962 | 197,9 | 068 | 39,0 | 39,0 | 4644 | 1866 | 101,3 | 2903
02-03.01.2019 | 3376 | 2380 | 544 | 3680 | 3747 | 4136 | 1722 | 709 1992
16-17.01.2019 3299 197,3 0,73 372,8 372,8 4114 1748 81,2 1287
06-07.02.2019 | 3205 | 2269 | 090 | 342,9 | 3429 | 3840 | 1250 | 558 1859
20-21.02.2019 2977 234,0 0,68 378,1 378,1 4076 1548 74,4 1756
06-07.03.2019 | 2866 | 2373 | 075 | 3955 | 3955 | 4319 | 1318 | 851 2121
2021.03.2019 | 2752 | 1794 | o061 | 3412 | 3412 | 3426 | 1321 | 685 1651
03-04.042019 | 3312 | 2812 | 0,79 | 4239 | 4239 | 4786 | 1722 | 795 2517
17-18.042019 | 3199 | 2521 | 067 | 3775 | 3775 | 3775 1280 | 91,2 1631
08-09.052019 | 2493 | 2386 | 0,77 | 3615 | 3615 | 4315 1471 | 93,0 823
2324052019 | 2832 | 1903 | 068 | 3427 | 3427 | 4670 | 2124 | 1068 | 1359
05-06.06.2019 | 2879 | 2153 | 083 | 3311 | 33,1 | 3440 | 1411 | 616 1641
2627.06.2019 | 2898 | 2147 | 081 | 3623 | 3623 | 3773 1333 | 47,8 1478
03-04.07.2019 | 2800 | 1966 | 056 | 3164 | 3164 | 3514 | 1344 | 67,2 1344
17-18.07.2019 | 2816 | 1997 | 073 | 430,8 | 430,8 | 4396 | 1633 | 932 2675
01-02.082019 | 3915 | 2768 | 0094 | 3484 | 3496 | 4800 | 1644 | 411 658
2122082019 | 2864 | 2271 | 083 | 2979 | 2079 | 2858 | 1203 | 321 802
04-05.09.2019 | 3056 | 2103 | 0,79 | 3270 | 3270 | 3899 | 1253 | 60,2 1803
18-19.09.2019 | 4870 | 1987 | 088 | 3706 | 3716 | 3945 1705 | 52,1 2045
02-03.10.2019 | 5156 | 2753 | 139 | 4182 | 4197 | 5739 | 2526 | 557 1083
16.17.102019 | 4970 | 3653 | 1,54 | 541,7 | 5417 | 6565 | 2535 | 616 1590
12-13.11.2019 | 4538 | 2623 | 1,36 | 417,9 | 4193 | 5995 | 2451 | 517 1135
26-27.11.2019 | 3160 | 2142 | 1093 | 331,8 | 3350 | 3843 1991 | 70,5 1390
0405122019 | 3297 | 2858 | 125 | 11671 | 1167,1 | 5097 | 2143 | 81,1 2110
16-17.12.2019 | 3409 | 3269 | 1,02 | 8182 | 8182 | 5826 | 2045 | 90,0 2079
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tadunki zanieczyszczen w Sciekach surowych
doptywajacych do oczyszczalni Sciekéw w Tucholi 2017 — 2019

Data Naptyw | NH;-N | NO+N | TKN | Nog. | ChzT | BzT, | Pog |Z3Wiesina
ogdlna
m? kg/d kg/d kg/d kg/d | kg0,/d | kg O,/d | kg/d kg/d
$rednia 3659 | 2266 | 098 | 3993 | 3999 | 4215 1656 | 65,5 1766
Percentyl 85% | 4687 | 2680 | 117 | 4810 | 48,0 | 5465 2068 | 90,5 2266

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311), Dyrektywa
Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczaca oczyszczania $ciekdw miejskich
(91/271/EWG), obcigzenie oczyszczalni sciekdéw wyrazone réwnowazng liczbg mieszkarncéw, oblicza
sie na podstawie maksymalnego $rednio tygodniowego tadunku zanieczyszczenia wyrazonego
wskaznikiem BZT5, doptywajgcego do oczyszczalni w ciggu roku, z wytgczeniem sytuacji
nietypowych, w szczegdlnosci wynikajgcych z intensywnych opaddéw.

Ze wzgledu na wielkos¢ oczyszczalni uzytkownik prowadzi pomiary jakosci Sciekdéw raz lub dwa razy
W miesigcu, co nie pozwala na okreslenie tadunku doptywajgcego w maksymalnym tygodniu.
Dlatego jako obcigzenie miarodajne oczyszczalni przyjeto zgodnie z ogdlnie stosowang zasadag
ATV-DVWK A131P, wielko$¢ fadunku zanieczyszczenn wynikajgcy z percentyla 85% obliczonego dla
zarejestrowanych obcigzen doptywajgcych do oczyszczalni w okresie 1 2017 r. — XI1 2019 r.

Tabela 4 -Miarodajne obcigzenie oczyszczalni wyrazone w RLM w latach 2017-2019

- Miarodajna rownowazina liczba mieszkancow w
ata:
odniesieniu do tadunku BZT5

Srednio 2017-2019 34 471 RLM

Dla okresu perspektywicznego projektowa wielkos¢ oczyszczalni wynosi 35 000 RLM.

Projektowe miarodajne warunki pracy oczyszczalni
Wielkos¢ oczyszczalni wyrazona w RLM wynosi: 35 000 RLM

- Dobowa ilo$¢ $ciekow:
Srednia: 3659 m3/d
Maksymalna: 6 000 m*/d
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- Maksymalny przeptyw godzinowy: 600 m*/h

tadunki jednostkowe (na 1 rdwnowaznego mieszkanca):

- tadunek jednostkowy BZT5:
- tadunek jednostkowy ChZT:
- Zawiesina ogélna:

- Azot ogdlny:

- Azot Kjeldahla:

- Fosfor ogodlny:

60 g/M-d
159 g/M-d
75 g/M-d
14 g/M-d
14 g/M-d
2,6 g/M-d

Projektowe tadunki w doptywie do oczyszczalni:

- tadunek BZT5:

- tadunek ChZT:

- tadunek zawiesiny ogdlnej:
- tadunek azotu ogdlnego:

- tadunek azotu Kjeldahla:

- tadunek fosfor ogdlnego:

2 100 kg/d
5 565 kg/d
2 608 kg/d
487 kg/d
487 kg/d
91 kg/d

1.2. Zakres przedmiotu zamdwienia

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy Oczyszczalni sciekdw w Tucholi.

Zakres zamowienia obejmuje: wykonanie catosci prac projektowych, a nastepnie na tej podstawie,

realizacje robot budowlano — montazowych w zakresie okreslonym w punkcie 1.5 TOM | ,

wyburzenie zbednych przegréd w KOCZ-ach ob. 11a i b, usuniecie powstatych odpadow,

przeprowadzenie préb korcowych i eksploatacyjnych (w tym rozruch technologiczny Oczyszczalni)

wraz z dostarczeniem kompletnego wyposazenia BHP, p.poz, wyposazenia konserwacyjnego,

szkolenie personelu Zamawiajgcego oraz uzyskanie ( w tym czesciowe ) w imieniu Zamawiajgcego

pozwolenia na uzytkowanie Obiektu. Zakres czesciowych decyzji na uzytkowanie do uzgodnienia z

Zamawiajgcym na etapie koncepcji przygotowanej przez Wykonawce.

W ramach zamdwienia nalezy wykonac:

1. Obiekty nowe

1) Reaktor biologiczny nowy
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2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Budynek operacyjny WKF wraz z agregatem kogeneracyjnym

Zbiornik osadu przefermentowanego
Instalacja uzdatniania biogazu

Pochodnia biogazu

Magazyn sktadowania osadu /obudowana wiata/ [obiekt w zakresie robét budowlano-

montazowych wydzielony do odrebnego postepowania przetargowego]

Instalacja pompy ciepta

Instalacja fotowoltaiki [obiekt w zakresie robét budowlano-montazowych wydzielony

do odrebnego postepowania przetargowego]

Biofiltry

10) Zlewnia $ciekdw dowozonych

11) Zlewnia osadow i ttuszczéw dowozonych

12) Budynek separatora piasku

13) Separator piasku i ropopochodnych wéd opadowych

14) Komora fermentacyjna zamknieta

15) Instalacja odsiarczania biogazu

16) Zbiornik biogazu

17) Instalacja poprawy sedymentacji (opadalnosci) osadu oraz zwiekszenia stezenia osadu

2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

w komorach osadu czynnego

Obiekty modernizowane

Komora rozdzielcza przed budynkiem krat
Budynek krat

Komora rozdzielcza za budynkiem krat

Piaskownik napowietrzany

Przepompownia wielofunkcyjna

Osadnik wstepny

Komory zrzutowe osadu wstepnego

Komora rozdzielcza po oczyszczaniu mechanicznym
Komora rozdzielcza przed reaktorem biologicznym
Komory reaktoréw biologicznych (dawne KNAP-y)

Komora rozdzielcza za komorami KNAP
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12) Komora czesci statych z osad. wtdrnego
13) Komora rozdzielcza przed osadnikiem wtdrnym
14) Osadnik wtérny
15) Otwarte komory fermentacyjne
16) Budynek wiréwek odwadniajgcych
17) Komora wdd odciekowych
18) Budynek energetyczny
19) Budynek dmuchaw
20) Budynek techniczny (administracyjny) [ obiekt w zakresie rob6t budowlano-

montazowych wydzielony do odrebnego postepowania przetargowego]
21) Koryto pomiarowe

1.2.1. Projektowanie

Projektowanie obejmuje cate przedsiewziecie, jakim jest modernizacja i rozbudowa

Oczyszczalni Sciekéw w Tucholi, tj. przedmiot zamoéwienia opisany w punkcie 1.5 Tom |

oraz zakres robot budowlanych opisany w Tomie Il, ktérego wykonawstwo bedzie

przedmiotem odrebnego postepowania przetargowego.

Przedstawione w PFU dane i informacje s3 materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do

sporzadzenia dokumentacji projektowej dla wykonania zadan wchodzacych w sktad zaméwienia.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska niezbedne informacje do projektowania od

Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt niezbedne pomiary, badania i analizy uzupetniajace

niezbedne dla prawidtowego wykonania projektu budowlanego i projektéw wykonawczych.

W ramach zadania nalezy wykona¢ :

e ocene stanu technicznego obiektow istniejgcych (m.in. ekspertyzy techniczne i budowlane) -
Zamawiajgcy posiada aktualne przeglady i oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych
(2018r.) — patrz Tom IV punkt 3 podpunkt 3.4 litera f);

e inwentaryzacje istniejgcych obiektow w zakresie niezbednym do wykonania projektu
budowlanego i projektéw wykonawczych. Bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego dokumentacja

archiwalna istniejgcych obiektéw oczyszczalni stanowi materiat pogladowy i nie musi
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odzwierciedla¢ stanu faktycznego obiektow istniejgcych i jest dostepna w siedzibie

Zamawiajacego.

1.2.1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla catego przedsiewziecia, na ktora sktadaé
sie beda:

1) projekt budowlany wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe,

2) projekty wykonawcze branzowe,

3) projekt rozruchu przebudowywanej oczyszczalni $ciekdw wraz z instrukcjg wdrozenia i
schematem technologicznym,

4) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5) wytyczne do realizacji budowy uwzgledniajgce wymagania ochrony $rodowiska
naturalnego,

6) dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych ustawg Prawo ochrony $rodowiska
pozwolen na eksploatacje wszystkich urzadzen i instalacji przed uzyskaniem ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

7) operat wodno-prawny dla uzyskania wymaganych pozwolern wodnoprawnych,

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego:

8) ostatecznej decyzji pozwolenia wodno-prawnego,

9) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

10) ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Po zakonczeniu robdét wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg wraz
z inwentaryzacjag geodezyjng wykonanych obiektow oraz uzbrojenia podziemnego

i naziemnego.

1.2.1.2. Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania i wyposazenia oczyszczalni
Sciekow w :
1) instrukcje wdrozenia wraz ze schematem technologicznym,

2) instrukcje eksploatacji wraz ze schematem technologicznym,
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3) instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dla catej oczyszczalni Sciekdw ze szczegdlnym
uwzglednieniem miejsc i obiektéw najbardziej zagrozonych zatruciami, wybuchem lub
utonieciem,

4) instrukcje stanowiskowe obstugi maszyn, urzadzen i instalacji, zaréwno technologiczne, jak
i stuzgce do zapobiegania lub usuwania skutkéw awarii oraz dotyczgce sposobdw i drég
ewakuaciji zatogi,

5) instrukcje przeciwpozarowy,

6) instrukcje stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzetu ochrony drég oddechowych,

7) instrukcje udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,

8) zaktadowy plan ratownictwa chemicznego z wykazem telefonédw pogotowia ratunkowego,
chemicznego, strazy pozarnej, policji, obrony terytorialnej itp.,

9) tablice ostrzegajace przed niebezpieczernstwem dla zycia lub zdrowia,

10) sprzet ratunkowy (kota ratunkowe z rzutka, linki asekuracyjne, bosaki, rozmieszczone na

obrzezach zbiornika otwartego,

11) przyrzady kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, stuzgce do ostrzegania przed
substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zycia i zdrowia,

12) wyposazenie w sprzet bhp i ppoz. wynikajgcy bezposrednio z instrukcji sporzadzonych
przez wykonawce.

Podstawa prawna:

Przepisy dotyczgce bezpiecznych i higienicznych warunkdéw pracy w oczyszczalniach sciekdéw
zawarte sg w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.

U. 1993 Nr 96, poz. 438).

Projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( t.j. Dz.U.2018, poz.1935 ) oraz zgodnie z warunkami okreslonymi
decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania projektowe oraz sposéb prowadzenia robdt zapewniat

utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejgcych obiektach i przewodach oczyszczalni.
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Przed rozpoczeciem prac projektowych wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji przez
Inzyniera Kontraktu i do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego — w terminie obustronnie
uzgodnionym ( ale nie pdzniej jak miesigc po zawarciu umowy ) koncepcje rozwigzan
technologicznych z wykazem giéwnych urzadzen oraz harmonogram rzeczowo — finansowy z
podziatem na etapy wykonawcze dokumentacji projektowe;j.

Etapowanie prac projektowych bedzie podstawg do kontroli postepu prac i rozliczenia z

wykonawca.

1.2.2. Roboty budowlano-montazowe

W zakres robdét objetych niniejszym zamdwieniem wchodzi wykonanie modernizacji, przebudowy
lub rozbudowy i budowy nowych obiektéw oczyszczalni sciekdw w Tucholi zgodnie z wykonana
dokumentacjg projektowg i wydanymi decyzjami administracyjnymi, a takze dostawa i montaz
poszczegblnych elementéw wyposazenia technologicznego i towarzyszgcego, maszyn i urzadzen,

opisanych w Tomie | w pkt. 1.5.

Uwaga:
Wykonawstwo zakresu robot budowlano-montazowych opisanego w Tomie Il niniejszego

opracowania bedzie przedmiotem odrebnego postepowania przetargowego.

Obiekty modernizowane i budowane nalezy dostosowac do uzytkowania zgodnie z warunkami
technicznymi, oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.
W ramach realizacji zamoéwienia nalezy wykonac :
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze oraz zagospodarowanie terenu budowy, w tym:
- organizacja zaplecza budowy,
- doprowadzenie mediow niezbednych dla potrzeb budowy,
- ogrodzenia tymczasowe,
- drogi dojazdowe do obiektow,
- urzadzenia ppoz. i BHP,
2. Roboty budowlane i wykoriczeniowe, w tym:
- roboty ziemne, betonowe i zelbetowe,
- roboty budowlane wraz z ich kompletnym wykonczeniem (w tym: konstrukcja, dach, sciany,

bramy, stolarka okienna i drzwiowa, posadzki, tynki, elewacje),
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- pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe.
3. Wykonanie obiektéow technologicznych wyszczegdlnionych w tomie | w rozdz. 1.5 oraz tomie |
punkt 1 - 5., wraz zzainstalowanymi maszynami i urzadzeniami oraz prace montazowo -
instalacyjne pozwalajace na osiaggniecie catkowitego zatozonego efektu Robot.

4. Wykonanie sieci, w tym:

- sieci kanalizacyjne sanitarne (przytgczeniowa dtugosci okoto 100 mb),
- siec¢ kanalizacyjna deszczowa ( dtugosci okoto 100 mb),
sie¢ wodociggowa (przytgczeniowa dtugosci okoto 180 mb),
- sieci technologiczne wynikajgce z projektu,
- sieci cieplne (dtugos¢ okoto 300 mb),
- sieci gazowe (dtugos¢ okoto 250 mb),
- sieci energetyczne (dtugosci opisane w punkcie 1.5.12.1.3)
- sieci teletechniczne wynikajace z projektu,

5. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA:

- instalacja zasilania urzadzen technologicznych oczyszczalni,

- instalacja elektroenergetyczna,

- instalacja uziemiajgca oraz odgromowa,

- instalacje wewnetrzne dla potrzeby wtasne oczyszczalni,

- instalacje oswietlenia,

- instalacja systemu TV przemystowej

- instalacje systemu sterowania i wizualizacji:

- AKPiA poszczegdlnych weztow,

- nadrzednego systemu AKPIA,

- systemu elektroenergetycznego.
UWAGA:
Celowym jest aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie przysztych robét i w jego okolicy
w celu oceny stanu obiektéw oczyszczalni $ciekdw, dokumentéw i uzyskania informacji

niezbednych do przygotowania i ztozenia oferty.
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1.2.3. Szkolenie, odbiory robot, rozruch

Szkolenie :

Wykonawca w ramach zamdwienia przeszkoli personel Zamawiajgcego w zakresie obstugi
poszczegblnych weztéw technologicznych oczyszczalni, obstugi urzadzen, sterowania procesami
technologicznymi i catoscig oczyszczalni.

Wykonaweca opracuje i uzgodni z Inzynierem Kontraktu program i plan szkolenia.

Program szkolenia, wykaz materiatdw szkoleniowych ( instrukcje, rysunki, slajdy, filmy

szkoleniowe, itp.) majg by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Szkolenie personelu Zamawiajacego winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat technologii,
eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz prac objetych projektem, w celu zapewnienia
prawidtowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych parametrow projektowych.
Szkolenie Wykonawca przeprowadzi na terenie oczyszczalni $ciekdw w jezyku polskim.
Szkolenie winno obejmowac co najmniej nastepujgca tematyke:

1) poprawna eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania urzadzen i weztéw technologicznych,

systemow kontroli, systemdéw sterowania stosowanej technologii,

2) obstuge systemodw, maszyn i urzadzen,

3) kontrole jakosci,

4) konserwacje urzadzen i wyposazenia,

5) procedury bezpieczenstwa (fgcznie z przepisami BHP i p. poz.).
Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z zatwierdzonym programem szkolenia z
wykorzystaniem opracowanych instrukcji, schematéw technologicznych dotyczacych rozruchu i
eksploatacji dla poszczegdlnych specjalistbw Zamawiajgcego odpowiednio do zakresu ich
obowigzkdéw.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne, wtgczajac
w to tablice, wykresy, filmy i inne pomoce niezbedne do szkolenia i wykorzystania w pdzniejszym

okresie (instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracownikow.

Odbiory i rozruch.
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Wykonawca po zakonczeniu wszystkich robét, w ramach ceny oferty przeprowadzi rozruch

zmodernizowanej oczyszczalni Sciekdw — zgodnie z projektem rozruchu i wytycznymi dodatkowymi
zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia ( rozruch wszystkich zamontowanych
urzadzen, préby przedrozruchowe, préby rozruchowe oraz rozruch prébny, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w PFU ).
W celu dokonania odbioru robdét przez Zamawiajgcego, Wykonawca przeprowadzi proby
przedrozruchowe maszyn i urzadzen, préby rozruchowe oraz ruch prébny oczyszczalni sciekdw po
zakonczeniu realizacji inwestycji. Dopuszcza sie rozdzielenie rozruchu czesci $ciekowej i czesci
osadowej oczyszczalni. Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektow w urzadzenia, narzedzia
eksploatacyjne oraz materiaty do zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu
wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni
oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref zagrozenia i innych realizowanych instalacji wymagajacych
oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie czesci zamienne oraz materiaty zuzywajgce
sie jak rowniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty materiatéw biezacych
takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu zamdwienia po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym

rozruchu technologicznego i uzyskaniu wymaganego efektu.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana jest w Tucholi przy ulicy Swieckiej 96a na terenie dwéch gmin:
Tuchola (miasto) oraz Gostycyn w powiecie tucholskim. W granicach administracyjnych gminy
Tuchola znajduje sie ok. 90 % catkowitej powierzchni zajmowanej przez oczyszczalnie (2,48 ha), zas
na terenie gminy Gostycyn 0,28 ha (ok. 10%).

Obszar, na ktorym potfozona jest oczyszczalnia $ciekow pokryty jest w catosci miejscowymi planami

zagospodarowania przestrzennego (MPZP), przyjetymi nastepujgcymi uchwatami:

— Uchwata nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni Sciekédw w Tucholi,
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— Uchwata nr XL/351/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dziatek nr 1793/9, 1793/10,

1793/12, 1815/8, 1793/15, 1793/14, 1793/13, 1815/2, 1815/13, 1795/3, 1796/7, 1796/6,

1796/5, 1815/20, 3648, 3714, 1815/23 w Tucholi - regulacja rzeki Kicz,

— Uchwata nr XXXII/177/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru Gminy Gostycyn w

obrebie geodezyjnym tyskowo.

Realizacja przedsiewziecia jest catkowicie zgodna =z ustaleniami MPZP, w tym zwiaszcza

z nastepujgcymi zapisami obowigzujgcymi w granicach oczyszczalni:

— Uchwata nr 1V/22/11 Rady Miejskiej w Tucholi:

1) przeznaczenie - tereny oczyszczalni Sciekdw z punktem zlewnym;

2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

3)

a)

b)
c)

d)

e)

dopuszcza sie obiekty budowlane niezbedne do funkcjonowania oczyszczalni sciekdw,
takze z pomieszczeniami socjalnymi, administracyjnymi itp.;

dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe i remont istniejgcych budynkoéw;

dopuszcza sie realizacje ogrodzen o wysokich walorach estetycznych i wygladzie
zharmonizowanym z otoczeniem;

wprowadza sie zakaz lokalizacji funkcji i obiektéw budowlanych nie zwigzanych
z ustalonym przeznaczeniem terenu,

wprowadza sie zakaz budowy ogrodzen petnych.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym

linie zabudowy, gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy:

a)
b)

budynki o wysokosci max. Il kondygnacji nadziemnych;

wysokos¢ budynkéw max. 8,0 m npt liczac od rzednej terenu przed gtéwnym
wejsciem do budynku do najwyzszego punktu dachu;

na terenie 1 KO:

— powierzchnia zabudowy budynkéw nie moze przekroczy¢ 10% powierzchni

terenu,
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— wprowadza sie nakaz pozostawienia co najmniej 10% powierzchni terenu

biologicznie czynne;j.

4) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw komunikacji i infrastruktury

techniczne;j:

a)
b)
c)
d)

zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej;

odprowadzenie wéd opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j;
odprowadzenie sciekdw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej;

zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcych abonenckich urzadzen
elektroenergetycznych, po ich ewentualnym dostosowaniu do zwiekszonego poboru
mocy;

zaopatrzenie w ciepto z wykorzystaniem Zzrédet wtasnych - wskazane stosowanie
ekologicznych 7Zrddet ciepta (np.: elektryczne, olejowe, gazowe) Iub paliw
z niskoemisyjnym czynnikiem grzewczym, (np.: spalanie drewna, odpaddéw

drzewnych, peletu, stomy).

Uchwata nr XL/351/05 Rady Miejskiej w Tucholi:

1) przeznaczenie - tereny oczyszczalni Sciekdw wraz z punktem zlewnym;

a)

2) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terendw:

obowigzuje zakaz wznoszenia obiektow kubaturowych - z wyjgtkiem obiektéw dla

procesu technologicznego przy oczyszczalni $ciekow,

b) dopuszcza sie zachowanie istniejgcego zainwestowania (zabudowy) na terenie

oczyszczalni i punktu zlewnego - mozliwos¢ prowadzenia remontéw obiektéow

budowlanych,

C) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej niezbednych dla obstugi

istniejgcej funkcji terenu;

Uchwata nr XXXII/177/05 Rady Gminy Gostycyn:

1) przeznaczenie — teren oczyszczalni Sciekdw wraz z punktem zlewnym;

2) ustala sie szczeg6towe warunki dotyczgce zagospodarowania terenu:

a) obowigzuje zakaz wznoszenia obiektow kubaturowych,
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b) dopuszcza sie zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia prowadzenia
modernizacji i remontéw obiektéw budowlanych,

C) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej niezbednych dla obstugi
istniejgcej zabudowy i zwigzanych z docelowym zagospodarowaniem terenu,

d) obowigzuje zachowanie istniejgcego drzewostanu.

Teren oczyszczalni znajduje sie na dziatkach o nr: 87/2, 88/2, (gmina Gostycyn, obreb tyskowo),
1793/5, 1793/6, 1793/7, 1794/1, 1795/1, 1795/5, 1796/4, 1815/2 (gmina Tuchola, obreb miasto
Tuchola). Catkowita powierzchnia terenu oczyszczalni wynosi ok. 2,76 ha, z czego ok. 0,73 ha (26 %)

to tereny, zajete przez istniejgce obiekty budowlane.

Aktualne zagospodarowanie terenu oczyszczalni Sciekdw obejmuje:

— tereny zabudowane i utwardzone (obiekty budowlane, drogi, place, chodniki) - ok. 1,44 ha
(52 %),

— tereny biologicznie czynne (zielen) - ok. 1,32 ha (48 %),

Po realizacji inwestycji zagospodarowanie terenu oczyszczalni sciekdw nieznacznie sie zmieni:

— tereny zabudowane i utwardzone: (obiekty budowlane, drogi, place, chodniki) - ok.1,51 ha
(55 %),

— tereny biologicznie czynne (zielen istniejgca oraz miejsca zagospodarowane po obiektach

przewidzianych do wyburzenia) - okoto 1,25 ha (45 %).

1.3.1. Opis mozliwosci biologicznego oczyszczania sciekow

Oczyszczalnia sciekdw w Tucholi zostata uruchomiona 1992 roku jako oczyszczalnia mechaniczno-
biologiczna wyposazona w komory napowietrzania typu KNAP. Komory osadu czynnego stuzgce do
oczyszczania Sciekdw ze zwigzkéw wegla i nie pozwalaty na usuwanie zwigzkdéw azotu i fosforu. W
roku 2004 zostata wykonana modernizacja oczyszczalni sciekdw, w ramach ktérej komora osadu
zostata przebudowana na reaktor biologiczny. Wydzielenie stref tlenowych i niedotlenionych

pozwolito na prowadzenie procesu denitryfikacji i defosfatacji.

Przebudowa polegata na podzieleniu reaktora na komory:

- komora predenitryfikacji 99 m°,
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- komora defosfatacji 163,5m>,
- komora denitryfikacji 490,5 m3,
- komora nitryfikacji 882,5m".
taczna pojemnosc¢ biologiczna komdr osadu czynnego (strefy nitryfikacji i denitryfikacji) dla dwdéch
reaktoréw wynosi 2746m°. Pracujacy obecnie reaktor pozwala na oczyszczanie Sciekdw z tadunku

odpowiadajgcego ok. 16 500 RLM (wyrazonego jako percentyl 85%).

Aktualne tadunki doptywajgce do oczyszczalni przekraczaja wydajnosé technologiczng/procesowg
reaktora. Aby utrzymaé¢ wymagang pozwoleniem wodnoprawnym jakos¢ Sciekdw oczyszczonych,
obstuga oczyszczalni eksploatuje reaktor przy zawyzonych parametrach osadu czynnego. Przede
wszystkim znacznie zwiekszonym stezeniu osadu czynnego w komorach oraz zwiekszonej
recyrkulacji. Powoduje to niebezpieczernstwo wynoszenia osadu z osadnikéw wtérnych i zmniejsza
odpornos¢ procesu biologicznego oczyszczania na zmiany skfadu $ciekdw surowych. Jakos¢ sciekow
czyszczonych jest uzyskiwana kosztem zwiekszonego zuzycia energii na pokrycie podwyzszonego
zapotrzebowania na tlen. Dodatkowo reaktor biologiczny jest przebudowang komorg osadu
czynnego typu KNAP o bardzo matej gtebokosci dostosowanej do napowietrzania
powierzchniowego. Przy zastosowaniu napowietrzania wgtebnego, mata gteboko$¢ komoér wptywa
negatywnie na skuteczno$é transferu tlenu do sciekdw powodujac niskg sprawnos¢ procesu
napowietrzani, a co za tym idzie — zwiekszone zapotrzebowanie na energie elektryczng. W efekcie
koszty eksploatacyjne oczyszczalni wzrastajg w sposob nieuzasadniony ekonomicznie.

Ze wzgledu na swojg konstrukcje i ograniczong pojemnosc istniejgce reaktory nie zapewniaja
wymaganej sprawnosci oczyszczenia sciekdw dla obecnie doptywajgcych tadunkdéw zanieczyszczen.
Ciggta praca reaktorow w warunkach przecigzenia istotnie zmniejsza niezawodno$é pracy
i powoduje niebezpieczenstwo zachwiania stabilno$ci procesdw oczyszczania Sciekdw komunalnych.
Niekorzystny ksztatt rektorow i mata gtebokos$é zwieksza zuzycie energii na napowietrzanie i koszty

eksploatacyjne oczyszczalni.

1.3.2. Opis stanu istniejgcego

Oczyszczalnia Sciekéw w Tucholi jest oczyszczalnig mechaniczno-biologiczng z reaktorem typu A20
umozliwiajgcym oprécz usuwania zwigzkéw wegla rownoczesng podwyzszong redukcje zwigzkdéw

azotu i fosforu na drodze biologicznej. Po dokonaniu odpowiednich przetgczen mozliwa jest tez
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praca reaktora w uktadzie UCT. Oczyszczalnia jest takze wyposazona w instalacje do dozowania
koagulantu (zwigzki zelaza, np. PIX) stuzgcego do chemicznego stracania fosforu w przypadku, gdy
stopien redukcji na drodze biologicznej jest niewystarczajacy.
Scieki z miasta wraz ze $ciekami dowozonymi doptywajg do budynku krat i sg kierowane na sito
Huber Rotomat Ro2. W czasie awarii lub koniecznosci serwisu sita scieki mogg by¢ kierowane na
rezerwowq krate mechaniczng KUMP-900-19-20-2, usytuowang w kanale réwnolegtym obok sita.
Wyptukane i odwodnione skratki gromadzone sg w kontenerach i wywozone. Oczyszczone
z wiekszych zanieczyszczen scieki sg kierowane kolejno na piaskownik poziomy przedmuchiwany, na
ktérym usuwane sg zanieczyszczenia mineralne (piasek). Piasek z dna piaskownika pompowany jest
do separatora zlokalizowanego na pomoscie jezdnym, skad za pomocy podajnika Srubowego
zrzucany jest do kontenera.
Po piaskowniku Scieki kierowane sg do pompowni wielofunkcyjnej ktdra petni nastepujgce funkcje
technologiczne:
— przepompowywanie Sciekdw wstepnie oczyszczonych na kracie i w piaskowniku do
osadnika wstepnego,
— przettaczanie osadu wstepnego z osadnikdow wstepnych do otwartych komér
fermentacyjnych,
— przettaczanie biologicznego nadmiernego osadu czynnego do otwartych komér
fermentacyjnych,

— przettaczanie powrotnego osadu czynnego do reaktoréw biologicznych.

Mechaniczne oczyszczenie sciekdw z organicznej zawiesiny tatwo opadajacej nastepuje w dwéch
rownolegle pracujacych osadnikach wstepnych podtuznych. Po osadnikach $cieki kierowane sg do
reaktora biologicznego gdzie nastepuje biologiczne oczyszczanie $ciekdw, ktére moze byc
wspomagane chemicznie (strgcanie fosforu).

Scieki oczyszczone biologicznie kierowane sg na osadniki wtérne, ktére stanowig ostatni element
procesu biologicznego oczyszczania Sciekdw. W osadnikach nastepuje oddzielenie osadu czynnego
od $ciekéw. Scieki oczyszczone odprowadzane sg do rzeki Kicz kanatem odptywowym. Ich iloé¢

mierzona jest zabudowanym na kanale otwartym przeptywomierzem (zwezka Venturiego).
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W procesie oczyszczania $Sciekdéw powstajg dwa rodzaje osadow sciekowych. W osadniku wstepnym
zatrzymywany jest osad wstepny, kierowany nastepnie do pompowni wielofunkcyjnej i stamtad
pompowany do otwartych komér fermentacyjnych.

Czes$¢ osadu ze strumienia osadu powrotnego (biologiczny osad czynny) pompowana jest do
zageszczacza mechanicznego zlokalizowanymi w pompowni pompami osadu nadmiernego.
Zageszczony mechanicznie osad nadmierny jest pompowany do wydzielonych otwartych komoér
fermentacyjnych. W komorach, wyposazonych w mieszadta nastepuje proces fermentacji
metanowej trwajgcy 54 dni. Po tym czasie osad jest ustabilizowany i nadaje sie do dalszej obrébki.
Przefermentowany osad sciekowy kierowany jest na wiréwke, gdzie jest odwadniany. Odwodniony

osad jest higienizowany wapnem.

1.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wyniku realizacji zamoéwienia ma nastgpic:
-pod wzgledem technologicznym:
e poprawa procesu przerdbki osadéw oraz fermentacji mezofilowej z produkcjg biogazu i jego
maksymalnym przetworzeniem w energie elektryczng i cieplng
-pod wzgledem eksploatacyjnym:
e optymalizacja kosztow eksploatacyjnych catego zaktadu,
e maksymalna automatyzacja obstugi i sterowania zaktadem.
e zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni Sciekdow.
-pod wzgledem architektoniczno-srodowiskowym
e ograniczenie oddziatywania na srodowisko do granic lokalizacyjnych zaktadu;
e ujednolicenie architektoniczno-estetyczne zaktadu.
- pod wzgledem konstrukcyjnym:
e poprawa stanu technicznego i trwatosci istniejgcych konstrukcji budowlanych poprzez
wykonanie gruntownych prac remontowych,
e dostosowanie parametréw architektoniczno-konstrukcyjnych istniejgcych budynkéw do
obowigzujgcych norm (termomodernizacja),
-pod wzgledem formalno-prawnym:
e uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zaktadu po modernizacji,

e uzyskanie nowego pozwolenia wodno-prawnego na eksploatacje oczyszczalni;
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1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie PFU sg rozszerzeniem zapisdw punktu
,0golne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” i stanowig uzupetnienie i uszczegdtowienie tego
punktu.

Wszystkie obiekty zaktadu (projektowane lub przebudowywane i modernizowane) powinny spetniac¢
wymagania Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015-12 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie --
Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych” oraz warunki zawarte w
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1065 ).

Szczegbétowe rozwigzania techniczne nalezy opracowa¢ w dokumentacji projektowej, po
uwzglednieniu wybranej najlepszej dostepnej technologii mozliwej do zastosowania oraz
wytycznych producentéw i dostawcoéw materiatow.

Podczas przebudowy oczyszczalni nalezy zachowac ciggto$¢ doptywu sciekédw do oczyszczalni.
W razie potrzeby nalezy uwzgledni¢ konieczno$é tymczasowego przepompowywania $ciekéw badz
wykonanie tymczasowych obejsé¢ tzw. ,by-passéw”. Przez caty czas prowadzenia robdt

budowlanych, oczyszczalnia powinna by¢ ,,w ruchu” technologicznym.

1.5.1. Oczyszczanie wstepne.

Czesci oczyszczania mechanicznego oczyszczalni $ciekdw posiada rezerwe wydajnosci hydraulicznej
i nie ma potrzeby wprowadzania zasadniczych zmian w uktadzie technologicznym. W ramach
modernizacji nalezy przewidzie¢ remont ogdlnobudowlany zbiornikéw i budynkéw
technologicznych. Wymianie bedg podlegaty wyposazenie oraz elementy stalowe obiektéw. Barierki
i urzadzenia technologiczne (zastawki, zgarniacze) wykonane ze stali czarnej nalezy wymieni¢ na
elementy wykonane ze stali kwasoodpornej. Opis modernizacji konstrukcji budowlanych znajduje

sie czesci konstrukcyjnej niniejszego PFU.

1.5.1.1. Punkt zlewny sciekow dowozonych ob. nr 27a.

Nowy punkt zlewny nalezy wykonaé¢ w rejonie budynku krat. W nowej lokalizacji przewiduje sie

wykorzystanie zhermetyzowanej, zautomatyzowane] stacji zlewnej z kontrolg dostepu oraz
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opomiarowaniem ilosciowym i jakosciowym. Stanowisko samochodu asenizacyjnego wykonane ze
spadkami bedzie wyposazone we wpust uliczny. Do stanowiska zostanie doprowadzona woda do
sptukiwania. Scieki dowozone ze stacji zlewczej odprowadzane beda do kanatu doptywowego

Sciekéw przed budynek krat.

1.5.1.2. Budynek krat — ob. nr 2 z komorq rozdzielczq - ob. nr 1.

Komore rozdzielczg obiekt nr 1 przed budynkiem krat nalezy poddac renowacji wraz z istniejgcym
wyposazeniem — zgodnie z pkt. 1.5.10.3. Istniejgca krata reczna wraz z tacg ociekowg przeznaczona
jest to likwidacji. Komora rozdzielcza zostanie przykryta szczelng pokrywa wykonang z laminatéw
poliestrowo szklanych. W pokrywach nalezy wykonac¢ klapy umozliwiajgce dostep do kanatu i
obstuge urzadzen. Istniejgce zastawki wykonane ze stali kwasoodpornej zostang wyposazone w
nowe napedy reczne.

Istniejacg krate rezerwowa oraz obecnie uzytkowane sito nalezy wymieni¢ na dwie nowe kraty
automatyczne. Dwie kraty bedg wspodtpracowa¢ z nowg prasoptuczkg skratek oraz nowymi
podajnikami skratek do kontenera. Prasoptuczka powinna posiada¢ osobny system ptukania skratek
Wymiana urzgdzen ma na celu zwiekszenie efektywnosci usuwania skratek ze S$ciekdw oraz
wyeliminowanie awaryjnosci istniejgcego sita. Wyptukane skratki powinny spetnia¢ wymogi
obowigzujgcych przepisow.

Budynek nalezy poddaé remontowi ogdlnobudowlanemu — zgodnie z pkt. 1.5.10.3. Istniejacy
skorodowany system wentylacji zostanie wymieniony na nowy, wykonany ze stali kwasoodpornej
lub z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie srodowiska agresywnego z dostosowaniem do
obecnie obowigzujgcych wymagan. Instalacjg wentylacji umozliwi hermetyzacje krat, kanatéow z
odprowadzeniem powietrza do biofiltra. W budynku zostanie zainstalowana detekcja gazdw
siarkowodoru i metanu, ktéra bedzie uruchamiata wentylacje mechaniczng. Zainstalowane zostang
nowe barierki i zastawki wykonane ze stali kwasoodpornej. Do budynku zostanie doprowadzona

woda technologiczna z nowej pompowni wody technologiczne;j.

1.5.1.3. Piaskownik napowietrzany — ob. nr 4 z komorgq rozdzielczq — ob. nr 3.

Obecnie eksploatowany pomost jezdny z separatorem piasku i pompami pulpy nalezy zlikwidowac i
zmieni¢ uktad pompowania i separacji. Nalezy zastosowa¢ nowy wdzek ze stali kwasoodpornej.

Istniejgce tory jezdne nalezy wymieni¢ na nowe wykonane ze stali weglowej dostosowane do
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nowego wozka zgarniacza. Do wdzka podwieszone bedg pompy pulpy piaskowej o parametrach
dostosowanych do nowego uktadu hydraulicznego rurociggdw ttocznych. Pulpa piasku bedzie
pompowana z dna do nowego otwartego koryta umieszczonego wzdtuz piaskownika na estakadzie.
Wysokos¢ zabudowy i spadki koryta zapewnig grawitacyjny transport pulpy do nowego
stacjonarnego separatora piasku z ptuczky. Separator-ptuczka piasku zlokalizowana bedzie na
poczatku piaskownika przy jego dtuzszym boku. Dla ochrony przed zamarzaniem separator-ptuczka
piasku i kontener na piasek umieszczone bedg w ogrzewanym budynku wykonanym w lekkiej
konstrukcji stalowej ze Scianami z ptyty warstwowej wykonanej ze stali nierdzewnej. Zainstalowane
zostang nowe barierki i zastawki wykonane ze stali kwasoodpornej. W piaskowniku zastosowac
urzadzenie do utrzymania stalej predkosci przeptywu. Wymieniony zostanie ruszt napowietrzajacy,
zasilanie powietrzem z istniejgcego rurociggu z budynku dmuchaw lub umiejscowienie osobnych
dmuchaw w kontenerze przy piaskowniku. Zasilanie nowych wdézkdéw zgarniaczy nalezy wymienic na
nowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i odpornos$¢ na obmarzanie w okresie niskich temperatur.
Nie dopuszcza sie zastosowania zwijaczy bebnowo — sprezynowych.

Zastosowac urzadzenie do utrzymania statej predkosci przeptywu w piaskowniku.

Wykonaé w rusztach napowietrzajgcych piaskownik otwory umieszczone od dotu.

Parametry urzgdzen technologicznych.

Pompa pulpy piaskowej:

llos$¢ 2szt.
Wysokos¢ podnoszenia: okoto 4m
Wydajnosé: okoto 7,5/s

Medium: Pulpa piaskowa.
Wysokos¢ podnoszenia i wydajnosé nalezy potwierdzi¢ na etapie projektu.

Separator ptuczka piasku:

llos¢ urzadzen: 1 szt.

Wydajnosé hydrauliczna minimum: 161/s

Maks. obcigzenie piaskiem zanieczyszczonym: 1,5t/h

Redukcja zanieczyszczen organicznych: < 3% strat przy prazeniu
Efektywnosc¢ separacji: 95% (dla uziarnienia 20.2 mm)
Stopien odwodnienia piasku: nie mniej niz 85%
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Urzadzenia do ptukania piasku muszg spetnia¢ aktualnie obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
odwodnienia i zawartosci czesci organicznych w tym Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 16
lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadéw do sktadowania na sktadowiskach.

Istniejgce zastawki obiekt nr 3 wykonane ze stali kwasoodpornej nalezy wyposazyé w nowe napedy

reczne

1.5.1.4. Pompownia wielofunkcyjna - ob. nr 5.

Budynek nalezy podda¢ remontowi ogdélnobudowlanemu — zgodnie z pkt. 1.5.10.5. Istniejgcy
skorodowany system wentylacji nalezy wymieni¢ na nowy, wykonany ze stali kwasoodpornej lub z
tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie S$rodowiska agresywnego, umozliwiajacy
zhermetyzowanie komér czerpnych i odprowadzenie powietrza do dezodoryzac;ji.

Wymianie podlegajg istniejgce wyeksploatowane pompy S$ciekdéw surowych. W uktad pompowy
pomp sciekdw surowych nalezy zainstalowaé przeptywomierze. Wysokos¢ podnoszenia pomp
Sciekowych zostanie dostosowana do rzednej sciekdéw w podwyzszonym osadniku wstepnym. Nowe
pompy Sciekowe zapewnig wydajnos¢ ttoczenia $ciekdéw do osadnika wstepnego na poziomie 400
m>/h. Pompy zastang zaprojektowane w ukfadzie dwie pracujace i jedna rezerwowa umozliwiajac
prace naprzemienng komor osadnika wstepnego. W celu umozliwienia przettaczania $ciekéw do
zbiornikéw retencyjnych w zaadaptowanych do tego celu komorach OKF wykonany zostanie nowy
rurociagg o srednicy min. DN300 (okoto 150 mb), oraz w pompowni sciekdw zostang zainstalowane
dwie dodatkowe pompy Sciekéw surowych (jedna praca i jedna rezerwa) o wydajnos$ci minimum
350 m*/h.

Pompy osadu recyrkulowanego zostang wymienione na nowe zapewniajagce wymagany stopien
recyrkulacji na poziomie 100% w odniesieniu do przeptywu sredniodobowego.

Pompownia osadu dennego i zageszczonego bedzie pefnita role pompowni osadu wstepnego
i nadmiernego. Osad wstepny (oraz opcjonalnie osad nadmierny w przypadku zageszczania w
osadniku wstepnym) bedzie doptywat do pompowni grawitacyjnie i mieszat sie w komorze (lll) z
osadem nadmiernym, zageszczonym mechanicznie. Dalej osady bedg odprowadzane pompowo do
wezta fermentacji przed komorg fermentacyjng. Dwie nowe pompy osadu wstepnego o
parametrach dostosowanych do projektowanych ilosci osadéw oraz stopnia zageszczenia osadéw
zostang wyposazone w maceratory. Maceratory nalezy wyposazyé w obejscie (bypass). W uktfad

pompowy pomp osadéw nalezy zainstalowac przeptywomierze.
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Zainstalowany w pompowni wielofunkcyjnej zageszczacz mechaniczny osadu nadmiernego zostanie
wymieniony na nowy. Zageszczony mechanicznie osad nadmierny bedzie pompowany razem z
osadem wstepnym do wezta fermentacji (budynek operacyjny WKF ob. P6).

W budynku przepompowni wielofunkcyjnej nalezy przewidzie¢ miejsce dla montazu pompy ciepta

oraz stacji pompowni wody technologicznej sciekdw oczyszczonych.

1.5.1.5. Osadnik wstepny - ob. nr 7 z komorq rozdzielczq — ob. nr 6,9, komory zrzutowe

osadu -ob.nr 8

Obiekt nr 7 po modernizacji bedzie spetniat funkcje-wysoko-obcigzonego reaktora osadu czynnego o
bardzo niskim wieku osadu (< 1 dnia).
Osadnik wstepny nalezy podda¢ remontowi ogdélnobudowlanemu - zgodnie z pkt. 1.5.10.6.
Rurociagi ttoczne sciekdw surowych wigczone zostang bezposrednio do osadnikéw wstepnych w
celu umozliwienia ich naprzemiennej pracy. Korona osadnika zostanie podwyzszona o ok. 1 m, co
pozwoli na podwyzszenie poziomu roboczego sciekéw o ok. 50 cm tj. do poziomu 3.5m. Zbiorniki
nalezy przebudowad tak, aby dostosowac je do nowych funkcji technologicznych.
Przewiduje sie przebudowe istniejgcych osadnikow wstepnych na reaktor osadu wysoko
obcigzonego o wieku max. 1 d z jednoczesnym zageszczaniem osadu do wartosci ok. 5 %-6% s.m.
Rozprowadzenie $ciekdw podawanych na osadniki/reaktory zapewni cykliczng naprzemienng prace
zbiornikéw przy zachowaniu ciggtosci przeptywu sciekdw przez obiekt. Przewiduje sie podawanie
Sciekdw do czesci przeptywowych osadnikéw poprzez system dystrybucji zasilany bezposrednio z
rurociggu ttocznego z pompowni wielofunkcyjnej. Przetgczanie zasilania Sciekami z jednego ciggu na
drugi bedzie realizowane dzieki naprzemiennej pracy pomp zasilajagcych zlokalizowanych w
przepompowni wielofunkcyjnej. Zbiorniki bedg wyposazone w systemy napowietrzania i ewakuacji
osadu do zintegrowanych zageszczaczy. Nie dopuszcza sie stosowania zgarniaczy do usuwania osadu
jak i chemicznie wspomaganej redukcji fadunku. Nie dopuszcza sie mozliwosci mieszania sie osadow
: wysoko obcigzonego z niskoobcigzonym z komér biologicznych .
Zmodernizowany obiekt zostanie wyposazony w pomosty, schody i barierki. Wszystkie odtwarzane
lub przebudowane elementy stalowe wykonane zostang ze stali kwasoodporne;j.
Wymagane efekty zastosowanego procesu:

e (Odcigzenie istniejgcego reaktora biologicznego, wzrost przepustowosci oczyszczalni.

e Redukcja min 55% ChZT i min. 20% wartosci N.
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e Zintegrowane zageszczanie osadu do ok. 5-6 % suchej masy kierowanej bezposredniego
do komory fermentacyjne;.
W komory zrzutowe osadu obiekt nr 8 nalezy wymieni¢ zasuwy spustowe wraz z napedami.
Komora rozdzielcza 6 istniejgce urzagdzenia podlegajg demontazu ( w gestii inwestora)
Komora rozdzielcza obiekt nr 9 nalezy podda¢ remontowi ogélnobudowlanemu (konserwacja scian,

wymiana barierek),

1.5.2. Oczyszczanie biologiczne.

Istniejgce reaktory biologiczne nalezy przebudowaé w celu zapewnienia wymaganej efektywnosci
technologicznej oczyszczania S$ciekéw. Nalezy zastosowac system kaskadowy zwiekszajacy
przepustowosc reaktora, a takze system kontroli napowietrzania regulowanego stosunkiem stezenia
amoniaku do azotandéw. System kontroli napowietrzania umozliwi w razie koniecznosci ptynng
regulacje stosunku pojemnosci tlenowej w stosunku do komér anoksycznych. W celu poprawy
sedymentacji osadu wtdrnego nalezy zastosowaé separator biomasy na nitce osadu nadmiernego
pozwalajgce oddzieli¢ frakcje lekkg osadu od frakcji ciezszej.

Do usuwania azotu z odciekdw po odwadnianiu osadu przefermentowanego w ciggu bocznym
nalezy zastosowaé proces biologiczny metoda deamonifikacji bez potrzeby dozowania
zewnetrznego zrédfa wegla.

Istniejgce otwarte komory fermentacyjne nalezy przebudowac na zbiorniki retencyjne.

1.5.2.1. Reaktor biologiczny ob. nr 11 z komorgq rozdzielczqg — ob. nr 10, komorgq rozdzielczg po

KNAP-ach -ob.nr 12

Istniejgcy reaktor biologiczny nalezy podda¢ remontowi ogdlnobudowlanemu — zgodnie z pkt.
1.5.10.8 . Wyremontowane zostang konstrukcje zelbetowe zbiornikéw. Elementy wyposazenia ze
stali weglowej, jak zastawki pomosty i barierki, zostang zdemontowane i zastgpione nowymi
wykonanymi ze stali nierdzewnej. Zainstalowany bedzie automatyczny system rozdziatu sciekow na
odpowiednie komory wg zapotrzebowania.

Wyposazenie  pracujgcych  reaktoréw (pompy i mieszadta) nalezy zdemontowad.

W zmodernizowanym reaktorze zamontowane zostang jedynie mieszadta w strefach defosfatacji.
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W instalacji napowietrzania wykorzystany bedzie gtdwny rurocigg powietrza, natomiast ruszty
i dyfuzory zostang wymienione na nowe.

Reaktor zostanie przebudowany, zmianie ulegnie podziat na strefy i uktad przeptywu sciekéw
w zbiorniku, miedzy innymi wyeliminowana bedzie recyrkulacja wewnetrzna. Przebudowa ma
zapewnic jak najwieksze wykorzystanie ptaskiego dna dla montazu dyfuzoréw ptytowych, a dna
skosnego dla komér beztlenowych czy anoksycznych. Zastosowany bedzie dwustopniowy reaktor
kaskadowy. W strefach napowietrzania i denitryfikacji nie beda zainstalowane mieszadta
mechaniczne. Do mieszania w strefach denitryfikacji wykorzystany zostanie perforowany rurociag
napowietrzania grubo-pecherzykowego. Przemieszanie przy pomocy grubych pecherzykéw
powietrza nie powinno zaktdcaé procesu denitryfikacji.

W reaktorze nalezy zastosowac algorytm sterowania napowietrzania w przerywanym trybie w celu
minimalizacji zuzycia energii elektrycznej oraz zwiekszenia redukcja azotu. Powinno by¢ to
osiggniete poprzez polepszenie nitryfikacji/denitryfikacji za pomocg inteligentnego i dynamicznego
rozktadu faz tlenowej/anoksycznej. Pomiary online azotu amonowego jak i azotandw nalezy odnosic¢
do ich stosunku (NH4-N/NOs-N).

Uktad sterowania procesem nalezy wyposazaé w indywidualny algorytm, dopasowany do
specyficznego zapotrzebowania oczyszczalni oraz zintegrowac go z gtdwnym programem sterujgcym
oczyszczalnia.

Nalezy zastosowac technologie selekcji osadu, ktéra pozwala na zatrzymanie ciezszej biomasy w
reaktorze, podczas gdy lzejsza frakcja osadu jest usuwana z systemu jako osad nadmierny. Nalezy
zainstalowaé separator biomasy w pompowni wielofunkcyjnej i tam fizycznie bedzie realizowana
selekcja osadu. System musi zagwarantowac indeks osadu w reaktorze nie wiekszy niz 100 ml/g.
Komora rozdzielcza obiekt nr 10: nalezy wykona¢ remont ogdlnobudowlany (konserwacja $cian,
wymiana barierek), wymiane zastawek wraz z napedami

Komora rozdzielcza obiekt nr 12: nalezy wykonaé¢ remont ogdlnobudowlany (konserwacja Scian,

wymiana barierek)

1.5.2.2. Osadniki wtérne ob. nr 15. z komorgq rozdzielczq — ob. nr 14, komora czesci statych

osadnika wtornego -ob.nr 13

W ramach zaplanowanej inwestycji nalezy zmienié¢ sposdb odbierania osadu czynnego z

pompowego na ssawny (lewarowy). Dodatkowo osadniki nalezy poddaé remontowi
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ogolnobudowlanemu (naprawa dna, konserwacja S$cian oraz nalezy wymieni¢ wyposazenie.
Istniejgce pomosty zgarniaczy, zastawki, pomosty, barierki, koryta odptywowe i pozostate
wyposazenie technologiczne zostanie wymienione na nowe wykonane ze stali kwasoodporne;.
Nalezy wymienié¢ ukfad jezdny zgarniaczy na kota szynowe wraz z montazem szyn wykonanych ze
stali weglowej.

Zasilanie nowych woézkdéw zgarniaczy nalezy wymieni¢ na nowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie
i odpornos¢ na obmarzanie w okresie niskich temperatur. Nie dopuszcza sie zastosowania zwijaczy
bebnowo — sprezynowych.

Komora rozdzielcza obiekt nr 14: nalezy wykona¢ remont ogdlnobudowlany (konserwacja scian,
wymiana barierek), wymieni¢ napedy zastawek na reczne

Komora czesci statych osadnika wtérnego obiekt nr 13: nalezy wykona¢ remont ogélnobudowlany

(konserwacja scian, wymiana barierek, wymiana pokryw kanatu)

1.5.2.3. Stacja dmuchaw ob. nr 22.

Budynek nalezy podda¢ remontowi ogdélnobudowlanemu - zgodnie z pkt. 1.5.10.13 Obecnie
eksploatowana dmuchawa wyporowa zostanie zmieniona na nowg $rubowg dostosowang do
parametréw pracy modernizowanego reaktora biologicznego, rusztu napowietrzajgcego piaskownik
oraz osadnika wstepnego. Nowa dmuchawa razem z istniejacg dmuchawg Srubowg zapewni
mozliwo$é pracy w trybie jedna pracujaca i jedna rezerwowa. Dmuchawa rezerwowa moze byc¢
wigczana okresowo w przypadku wyzszego niz nominalne zapotrzebowania na tlen w reaktorze, w
przypadku niekontrolowanych wzrostéw tadunkéw w $ciekach surowych. System napowietrzania
Sciekdw powinien zapewnié bezpieczng prace przy jednoczesnej pracy 2 dmuchaw (projektowana
dmuchawa o mocy 75 kW + istniejgca dmuchawa o mocy 75 kW). Ze wzgledu na rdéznice gtebokosci
montazu rusztéw w reaktorach biologicznych i napowietrzanym osadniku wstepnym nalezy
zainstalowaé armature regulujgca sterowang automatycznie, jedng przepustnice, jedna na zasilaniu
osadnika oraz cztery na zasilaniu rusztdw napowietrzajgcych w reaktorach biologicznych ob.11aib
lub umiejscowienie osobnych dmuchaw w kontenerze przy osadniku wstepnym. Rurociag
powietrza na reaktory biologiczne nalezy zamkngé na jego koronie w pierscien umozliwiajgcy
zasilanie sekcji rusztéw napowietrzajgcych z dwoéch stron i pozwalajgcy na wyréwnanie cisnien na

zasilaniu sekcji.
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1.5.2.4. Pompownia wody technologicznej.

Nalezy wybudowaé¢ pompownie wody technologicznej w budynku przepompowni wielofunkcyjnej
ob. nr 5. Scieki oczyszczone wykorzystane jako woda technologiczna bedg ttoczone do nowej sieci
wody technologicznej. Cisnienie w sieci bedzie utrzymywane na poziomie 5 baréw przez zestaw
hydroforowy. Przed zestawem hydroforowy, m nalezy zainstalowac filtr mechaniczny samopluczacy
zabezpieczajgcy pompy oraz urzadzenia do ktérych podawana bedzie woda technologiczna (Sciek
oczyszczony) kraty, urzgdzenia do odwadniania i zageszczania itd. oraz filtr automatyczny. Cisnienie
robocze wody technologicznej dla krat, zageszczarki i prasoptuczki skratek wymagajgcych wiekszego
cisnienia zostanie uzyskane przez zainstalowanie miejscowo agregatu podnoszacego cisnienie.
Wydajnos¢ pompowni wody technologicznej zostanie wyznaczona przez Wykonawce na etapie

projektu po okresleniu zapotrzebowania na wode dla projektowanych urzgdzen.

1.5.2.5. Stacja poboru prob sciekéw oczyszczonych.

Nalezy wybudowaé dwa wolnostojgce kontenery na ustawienie przenosnej stacji poboru probek.
Jeden kontener nalezy zabudowac na doptywie Sciekdw surowych, drugi zas na wylocie Sciekéw
oczyszczonych.

Stacje poboru prébek zainstalowaé¢ w zabudowie wolnostojgcej, kontenerowej, zabezpieczonej
przed wptywami atmosferycznymi. Stacje umozliwiag automatyczny pobdr probek chwilowych
i dobowych, usrednionych pobranych proporcjonalnie do przeptywu, w wyznaczonych odstepach
czasu, recznie lub wyzwalanych impulsem. Wymagane jest, aby kazde automatyczne urzgdzenie do
poboru préb (prébopobierak) wyposazone byto w 24 butelki o pojemnosci minimum 11, pH-metr,
przenos$ny przeptywomierz, konduktometr. Prébki pobierane bedg z kanatu $ciekéw oczyszczonych
za zwezka pomiarowa na odptywie z oczyszczalni oraz na komorze rozdzielczej (ob. nr 1) sciekéw

doptywajacych przed budynkiem krat.

1.5.3. Zbiornik retencyjny —ob. nr17.1i17.2.

Po zrealizowaniu modernizacji oczyszczalni istniejgce otwarte komory fermentacyjne Ob. 17.1i17.2
nalezy zaadaptowac na zbiorniki retencyjne sciekdéw surowych.
Pojemno$¢ komor wynosi ok. 4.800 m>. Maksymalna rzedna zwierciadta w zbiorniku zostanie bez

zmian. W celu zapobiegania sedymentacji zawiesin nalezy wykorzystane istniejgce dwa mieszadta
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posadowione na dnie zbiornika. Odprowadzenie Sciekdéw z powrotem do komory czerpnej bedzie
obywac¢ sie grawitacyjnie, natomiast w celu catkowitego oprdznienia zbiornika zostang
zamontowane pompy zatapialne, umozliwiajgce catkowite opréznienie zbiornikow z tzw.
»pojemnosci martwej zbiornikdw”. Dno zbiornika wyréwnac i wyprofilowac ze spadkiem w kierunku
nowego zagtebienia dla pompy. Kazdy zbiornik wyposazy¢ w przelew awaryjny do kanatu
odptywowego przed stacje poboru prébek.

Ptukanie zbiornikéw po kazdym oprdznieniu nalezy realizowac¢ przez sptukiwanie pragdownicg za
pomocg wody technologicznej, W tym celu do pomostéw obstugujacych zbiornik nalezy
doprowadzona sie¢ wody technologicznej zakoriczona podtgczeniem do dysz sptukujgcych zbiornik.
Catos$¢ instalacji zabezpieczona przed przemarzaniem oraz automatyczne odwodnienie czesci
nadziemne;j.

Istniejgce pomosty, barierki, schody i pozostate wyposazenie wymieni¢ na nowe wykonane ze stali

kwasoodporne;.

1.5.4. Przeréobka osadow.

Podstawowg zmiang w czesci osadowej bedzie rezygnacja z prowadzenia procesu fermentacji
osadéw sciekowych w otwartych komorach fermentacyjnych i zastosowanie fermentacji
mezofilowej w komorze zamknietej WKF W zmodernizowanym uktadzie technologicznym czesci
osadowej przewidziano 1 komore zamknietg WKEF.

Do komory zamknietej, tak jak dotychczas do komér otwartych, kierowany bedzie osad nadmierny
oraz osad wstepny. Nalezy wymienic¢ zageszczacz bebnowy osadu nadmiernego na nowy tasmowy
wraz ze stacjg przygotowania i dozowania polimeréw/flokulantu w istniejgcej lokalizacji w budynku
pompowni wielofunkcyjnej. Dodatkowo wymagana bedzie mozliwo$é wykorzystania zageszczacza
grawitacyjnego osadu w zmodernizowanym osadniku wstepnym takze do zageszczenia osadu
nadmiernego. Osad wstepny i osad nadmierny zostang zmieszane i beda fgcznie pompowane do
wezta fermentacji. Osad przefermentowany bedzie odprowadzany z komory WKF do zbiornika
buforowego osadu przefermentowanego i dalej do budynku odwadniania osadéw. Po odwodnieniu
osad bedzie higienizowany wapnem i kierowany do magazynu osadu, skad bedzie odbierany do

ostatecznego zagospodarowania.

W ponizszej tabeli 5 przedstawiono wstepne parametry technologiczne czesci osadowej.
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Tabela 5 - Parametry technologiczne czesci osadowej

Parametr llosci Srednio dobowe llosci maksymalne

llo$¢ osadu surowego

Osad wstepny 1465 kgs.m./d 1952 kgs.m./d

Osad nadmierny 726 kgs.m./d 1038 kgs.m./d
Osady po zageszczaniu

Objetos¢ osadu wstepnego 32,6 m’/d 39,0 m’/d

Stezenie suchej masy 45% s.m. 50% s.m.

Objetos¢ osadu nadmiernego 16,1 m*/d 20,8 m’/d

Stezenie suchej masy 45% s.m. 50% s.m.

Dawka polielektrolitu 5 kg/Mgs.m.

llosé polielektrolitu 3,6 kg/d

Osad zmieszany przed fermentacjg

Objetos¢ osadéw 48,7 ma/d 59,8 m3/d

llo$¢ suchej masy osadéw 2191 kgs.m./d 2990 kgs.m./d

Stezenie suchej masy 45% s.m. 50% s.m.
Fermentacja

Czas zatrzymania w WKF 27 d 27 d

Pojemnos¢ czynna komory WKF 1300 m’ 1300 m’

Produkcja biogazu 825 Nma/d 1100 Nm3/d

Osad przefermentowany

Objetos$¢ osadu przefermentowanego 48,7 m’/d
llo$¢ osadu przefermentowanego 1305 kgs.m./d
Zawartosc¢ suchej masy 2,8% s.m.
Stezenie suchej masy organicznej 56,0% s.m.o.

Odwadnianie osadu przefermentowanego

Objetos¢ osadu odwodnionego 52 m’/d
Stezenie suchej masy 25% s.m.

llo$¢ suchej masy 1305 kgs.m./d
Dawka polielektrolitu 12 kg/Mgs.m.
llo$¢é polielektrolitu 15,7 kg/d

Magazyn osadu

Zatozona dobowa ilos¢ osadu 5,7 m3/d
Czas magazynowania 180 d
Wymagana pojemnos$¢ magazynu 1020 m’
Srednia wysoko$é sktadowania 1,7 m
Przyjeta powierzchnia hali 600 m’




1.5.4.1. Zageszczacz mechaniczny osadu nadmiernego.

Nalezy wymieni¢ mechaniczny zageszczacz bebnowy zlokalizowanego w pompowni wielofunkcyjnej
na automatyczny zageszczacz taSmowy. Razem z nowym zageszczaczem nalezy zainstalowac stacje
przygotowania polimeru oraz niezbedng armature i pompy. Zageszczony osad nadmierny bedzie
odprowadzany do komory czerpnej osadow zmieszanych (lll). Zageszczony osad nadmierny po
zmieszaniu ze wstepnym bedzie pompowany w ciggu recyrkulacji osadu komory WKF. Do
zageszczarki zostanie doprowadzona woda technologiczna z nowej pompowni wody

technologicznej. Nalezy przewidzie¢ montaz lokalnej stacji podnoszenia cisnienia.

1.5.4.2. Woydzielona komora fermentacyjna (WKF) - ob. nr P5

Nalezy wybudowa¢ zbiornik zelbetowy lub alternatywnie stalowy szkliwiony/powlekany tworzywem
wyposazony w mieszadto mechaniczne dwusmigtowe z watem pionowym. Gdrne $migto stuzy do
rozbijania kozucha, dolne do mieszania osadu. Ponadto komora bedzie wyposazona w kopute
gazowg wyposazong w wymagane zabezpieczenia dla instalacji biogazu. Uktad pomp i rurociggdéw
zostanie zaprojektowany w taki sposéb, aby zapewni¢ mozliwos¢ gaszenia piany osadem
recyrkulowanym oraz ,ptukanie” stozka dennego. Komora fermentacji zapewni czas fermentacji
minimum 27 dni w temperaturze ~35-37°C. Pojemnos$¢ czynna nowej komory fermentacyjnej
powinna wynosi¢ przy uwodnieniu osadu wprowadzonego do komory 96%-95% minimum 1300 m?>.
Poniewaz ze wzgledu na nieduze ilosci osadoéw wybudowany bedzie tylko jeden WKF, przewiduje sie
mozliwos$é¢ skierowania osaddw zageszczonych do odwadniania i higienizacji w przypadku
wyltgczenia komory fermentacyjnej z eksploatacji w celu przegladu i czyszczenia (okoto raz na 5-8
lat). W bezposrednim sgsiedztwie komory fermentacyjnej wybudowany bedzie budynek operacyjny.
W budynku nalezy umiesci¢ pompy recyrkulacyjne i wymienniki ciepta typu rura w rurze, kottownie
- wezet cieplny oraz jednostke kogeneracyjny.

Produkowany w procesie fermentacji biogaz ujgc¢ i skierowac do wezta biogazu w celu oczyszczania i

magazynowania przed jego wykorzystaniem energetycznym.
1.5.4.3. Zbiornik buforowy osadu przefermentowanego - ob. nr P7.

Nalezy wybudowac zbiornik buforowy osadéw przefermentowanych. Bedzie to zelbetowy okragty

zbiornik o srednicy ok. 6,5m i pojemnosci minimum 150m>. W zbiorniku zainstalowa¢ mieszadto
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zatapialne. Funkcjg zbiornika jest magazynowanie i odgazowanie osadu przefermentowanego przed

odwadnianiem.

1.5.4.4. Budynek operacyjny WKF - ob. nr Pé6.

Urzadzenia obstugi wezta fermentacji osadéw zainstalowaé¢ w nowym budynku operacyjnym WKF.
Budynek nalezy wybudowaé w konstrukcji tradycyjnej, murowany. Wymiary w planie wykonanego
budynku majg zapewnic¢ miejsce montazu i wtasciwg obstuge urzadzen, w tym transport urzagdzen w
czasie prac serwisowych oraz drogi komunikacyjne. Wymiary budynku w planie nie mogg by¢
mniejsze niz 11mx14m, wysokos$¢ pomieszczern minimum 4,0m. W budynku wydzieli¢ co najmniej
pomieszczenia dla:

- agregatu kogeneracyjnego,

- kottowni,

- pomp z wymiennikami ciepta.

Kazde z wydzielonych pomieszczet ma posiadac niezalezne wejscie z zewnatrz. Wymiary bram majg
pozwalaé na transport zainstalowanych urzadzen.

Budynek maszynowni WKF nie bedzie przeznaczony na staty pobyt ludzi. Budynek wyposazy¢ w
instalacje zapewniajgcg wtasciwg eksploatacje urzadzen i bezpieczenstwo obstugi, co najmniej w
zakresie instalacji:

- elektrycznych (energetyczna na cele technologiczne i inst. budynkowe np. oswietlenie, gniazda
serwisowe),

- technologicznych,

- wentylacji (grawitacyjnej i mechanicznej),

- wod-kan (przytagcza weza do ptukania podtogi i wpusty podtogowe lub odwodnienia liniowe
w kazdym pomieszczeniu, umywalka/zlew itp.),

- cieptownicza,

oraz inne wyposazenie wymagane przepisami prawa.

Odpowiednig dla fermentacji temperatura (35-37°C) nalezy utrzymywaé dzieki pompom
cyrkulacyjnym z maceratorami iwymiennikowi ciepta typu rura w rurze. Wydajnos¢ pomp
recyrkulacji ma zapewni¢ minimum 1 petng wymiane osadu w ciggu doby. Ciepto potrzebne do
podgrzewania osadu bedzie wytwarzane w zlokalizowanym w budynku, kotle lub kogeneratorze z

produkowanego w WKF biogazu. Dla potrzeb rozruchu i dla zapewnienia Zzrddta ciepta w czasie
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ewentualnego zatamania sie procesu fermentacji metanowej, zainstalowa¢ kociot z palnikiem
dwufunkcyjnym, dajgcym mozliwos¢ wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa alternatywnego.
Oprocz podgrzewania osadu, wytwarzane w kottowni ciepto nalezy wykorzystywaé do ogrzewania
budynkdw. W obiekcie zainstalowac¢ takze kogenerator na biogaz, wykorzystywany do skojarzonej

produkcji energii elektrycznej i cieplne;j.

1.5.4.5. Punkt przyjmowania osadow i tfuszczow ob. nr P27b.

W sasiedztwie budynku operacyjnego wybudowaé punkt przyjmowania osaddw z oczyszczalni
przydomowych, czesci wyflotowanych (ttuszczéw) z piaskownika i osadnika wstepnego oraz
ttuszczéw, osaddw i odpaddw biodegradowalnych dowozonych ob. nr P27b.

Stacja przyjmowania osadow i ttuszczow ma sie sktadac z elementéw zainstalowanych w kontenerze
wolnostojgcym: system sterowania z modutem identyfikujgcym przewoznikéw (wspdlny ze stacja
zlewczg sciekow dowozonych), przytacza weza, zasuwy nozowej odcinajgcej doptyw,
przeptywomierza (przystosowanego do medium), pomiaréw pH i redox, fapacza kamieni z
rozdrabniaczem (frezowy dwuwatowy), ukfadu ptukania ciggu gorgcym osadem oraz zbiornika
podziemnego o $rednicy 3 m i pojemnosci czynnej min. 15m3, wyposazonego w ukfad mieszania i
pompy zatapialnej ttoczacej ttuszcze do wezta WKF.

Do stacji przyjmowania ttuszczéw i osadow doprowadzi¢ gorgcy osad z maszynowni WKF (po
wymiennikach ciepta) w celu rozpuszczania zalegajgcych ttuszczéw i ptukania zbiornika.

Ttuszcze i osady dowozone bedg ttoczone do ciggu recyrkulacji komory fermentacyjnej. W uktadzie

ttocznym nalezy przewidzie¢ urzadzenie do ochrony pomp przed ciatami statymi.

1.5.4.6. Budynek odwadniania osadu — ob. nr 19.

Budynek nalezy podda¢ remontowi ogdélnobudowlanemu - zgodnie z pkt. 1.5.10.10. W budynku
odwadniania istniejgca, wyeksploatowana wirdwka nalezy wymieni¢ na nowg wiréwka dostarczong
wraz ze stacjg przygotowania polielektrolitu oraz niezbednymi pompami i armatura.

Przeznaczony do odwadniania osad przefermentowany bedzie pobierany przez pompy ze zbiornika
buforowego osady przefermentowanego.

Ciepto na potrzeby ogrzewania budynku i podgrzania c.w.u. bedzie pobierane z wewnetrznej sieci

cieplnej oczyszczalni.
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W celu ochrony przed deszczem i zanieczyszczeniem okresowo gromadzonego na terenie
oczyszczalni osadu odwodnionego nalezy wybudowaé¢ magazyn osadu.

Nalezy wykona¢ nowy uktad podajnikéw osadu odwodnionego z budynku odwadniania do
magazynu osadu odwodnionego. Wykonane zostang podajniki odbierajgce osad spod wirdwki oraz
podajnik transportujacy osad do magazynu. Podajnik osadu do magazynu osadu ze wzgledéw
eksploatacyjnych nalezy podzieli¢ na co najmniej dwa krétsze (jezeli dtugos¢ slimaka przekroczy 8
m). Podajniki osadu znajdujgce sie poza budynkiem zostang ocieplone i wyposazone w kabel
grzewczy. Dodatkowo zamontowa¢ nowy (dwuwatowy) mieszacz osadu z wapnem oraz nowy
transporter wapna z silosu do mieszacza. Nalezy wykona¢ remont dozownika wapna wraz z
renowacjg silosu magazynowego wapna.

Zbiornik odciekdéw z odwadniania osadow nalezy przykry¢ pokrywa z laminatu wyposazong we wtazy
rewizyjne i kominki wentylacyjne. Powietrze ze zbiornika skierowac nalezy do biofiltra.

Stacja roztwarzania polielektrolitu oraz pompa nadawy osadu na wirdwke nalezy dostarczyé wraz z
wiréwka i sterowane z jednej szafy sterowniczej. Praca podajnikéw osadu odwodnionego oraz wezta
wapnowania sterowana od pracy wirdwki. Algorytm pracy wirdwki, stacji roztwarzania, pracy pomp

i kompletu podajnikdw dostarczy producent wirdwki.

1.5.4.7. Instalacja podczyszczania odcieku z odwadniania osadow - ob. nr P1

W celu zmniejszenia obcigzenia wtdérnego reaktora biologicznego tadunkiem azotu pochodzacego z
odwadniania osadow przefermentowanych nalezy wybudowac instalacje do biologicznego
oczyszczania odciekdw w ciggu bocznym. Instalacje nalezy zlokalizowac¢ obok zbiornika odcieku z
wiréwek ob. nr 20 lub w miejscu istniejgcego sktadowiska osadu z wiréwek — Ob. 18.

Wybudowac reaktor biologiczny do usuwania azotu o pojemnosci czynnej min. 100 m3. Usuwanie
azotu zrealizowaé¢ w ciggu bocznym w systemie jednozbiornikowym, oparte na osadzie
granulowanym z wykorzystaniem bakterii Anammox. Praca reaktora ma zapewnié osiggniecie
wymaganego stopnia redukcji azotu amonowego w strumieniu odciekdw na poziomie 85%, azotu
ogolnego na poziomie 80%. W celu skrdcenia czasu napetniania na poczatku cyklu, zasilanie
odciekiem nalezy wykonaé poprzez istniejacy zbiornik retencyjny odciekéw przy budynku
odwadniania. W zbiorniku zainstalowa¢ dwie pompy zatapialne (1+1R).

Osad nadmierny odprowadzi¢ grawitacyjnie do kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni i dalej do

pompowni Sciekdw.
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Przy reaktorze zlokalizowac stacje dmuchaw z 2 dmuchawami srubowymi (1+1R). Dmuchawy mozna
umiesci¢ rowniez w istniejgcym budynku odwadniana. Dmuchawy, umieszczone w obudowach
dzwiekochtonnych bedga ttoczyty powietrze do rusztéw napowietrzajgcych reaktora, zapewniajgc w
czasie trwania fazy nitryfikacji mieszanie zawartosci i odpowiednie stezenie tlenu w zbiorniku.
Kontrola napowietrzania bedzie prowadzona przy pomocy pomiaru pH.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez rozwigzania alternatywne do opisanego powyzej, przy czym
zastosowana technologia rdwnowazna usuwania zwigzkéw azotu z odciekéw musi by¢ oparta
w catosci o procesy biologiczne i przynosic¢ te same efekty, tj. stopnien redukcji azotu amonowego

w strumieniu odciekéw na poziomie 85 %, azotu ogélnego na poziomie 80%.
1.5.5. Wezet biogazu.

1.5.5.1. Siec biogazu

Sie¢ biogazu wykonac: w ziemi — z rur PEHD, podtgczenia zewnetrzne — ze stali kwasoodpornej. Sie¢
wyposazy¢ w armature odcinajagcg i odwadniacze podfgczone do kanalizacji. Przewdd
odprowadzajgcy biogaz z komory fermentacji bedzie opomiarowany. Pomiar biogazu moze by¢
realizowany bezposrednio na przewodach schodzgcych z komory fermentacji. Biogaz z komory
fermentacyjnej bedzie przeptywat przez studnie odwadniajgce i odsiarczalnik pracujgcy w oparciu o
ztoze granulowane. Niedopuszczalne jest zastosowanie odsiarczalnikéw z ruda darniowa.
Oczyszczony i osuszony biogaz, po sprezeniu w wezle ttocznym, bedzie kierowany do kotta lub do
kogeneracji. Biogaz kierowany do kogeneracji bedzie dodatkowo oczyszczany w wezle usuwania
siloksandw oraz bedzie sprezany na potrzeby jednostki kogeneracji. W celu stabilizacji ci$nienia
biogazu w komorze fermentacyjnej i w sieci (przed weztem ttocznym) przewiduje sie budowe
zbiornika biogazu. Niewykorzystany biogaz bedzie spalany w pochodni.

Przewidywana produkcja biogazu powinna wynie$é¢ 800 — 1 100 Nm3/d.

1.5.5.2. tapacz piany
Przy komorze fermentacyjnej nalezy zainstalowac tapaczy piany, do ktérego bedzie doprowadzany
biogaz bezposrednio z komory WKEF.
tapacz piany stuzy do wytapywania piany i zanieczyszczen statych porywanych przez biogaz
z procesu fermentacji. tapacz zanieczyszczen nalezy czyscié okresowo w zaleznos$ci od ilosci

zanieczyszczen wytrgcanych w gérnym zbiorniku.
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1.5.5.3. Odsiarczalnik
Nalezy zastosowac odsiarczalnik, z mozliwoscig przytgczenia dodatkowo drugiego odsiarczalnika w
przysztosci. Projektowane odsiarczalniki, stosowane sg w niskocisnieniowych instalacjach biogazu.
Odsiarczalniki nalezy osadzi¢ na ptycie fundamentowej zelbetowej. Na wlocie i wylocie z kazdego
odsiarczalnika beda zamontowane przepustnice do ,przedmuchiwania” odsiarczalnika gazem
neutralnym przed wymiang masy odsiarczajgcej oraz manometry. Odsiarczalniki z zastosowaniem

granulatu.

1.5.5.4. Zbiornik biogazu

W celu zapewnienia wymaganej dystrybucji biogazu w instalacji oraz magazynowania oraz
wyréwnania rozbioréw i produkcji biogazu nalezy zosta¢ zastosowany zbiornik biogazu o poj.
minimum 500 m3, dwupowtokowy, niskocisnieniowy, posiadajacy europejski certyfikat CE. Zbiornik
biogazu dostarczy¢ z dmuchawg powietrza, rurami do zabetonowania pod fundamentem,
pierscieniem mocujacym, zaworem bezpieczenstwa - bezpiecznikiem hydraulicznym przestrzeni
gazowej, bezpiecznikiem /regulatorem cisnienia przestrzeni powietrznej, szafkg zasilajgco -

sterujgca, przetwornikiem poziomu napetnienia zbiornika biogazem i czujnikiem metanu.

1.5.5.5. Wezet rozdzielczo - pomiarowy biogazu
W celu utatwienia manipulowaniem przepustnicami nalezy umiescié¢ armature odcinajgcg, dmuchaw
biogazu i pomiaréw w osobnym, przewidzianym na ten cel wolnostojagcym kontenerze, zwanym
weztem rozdzielczo - pomiarowym biogazu.
Wezet rozdzielczo — pomiarowy stanowi centrum rozdziatu przeptywow biogazu na catej instalacji
biogazu. W wezle rozdzielczo - pomiarowym biogazu bedg zainstalowane co najmniej:
J przepustnice odcinajgce doptyw biogazu z komory fermentacyjnej, do pochodni
spalania nadmiaru biogazu, do kottowni i do agregatu kogeneracyjnego oraz do
i z odsiarczalnikow
J dmuchawy biogazu,
. bezpieczniki przeciwogniowe,
J pomiary ci$nienia,
. oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.
o pomiary zawartos$ci metanu

Wezet rozdzielczo — pomiarowy nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng.
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1.5.5.6. Odwadniacze
Instalacja biogazu nalezy wyposazy¢ w odwadniacze umieszczane w najnizszych punktach instalacji i

jezeli wystapi potrzeba w studnie kondensatu.

1.5.5.7. Osuszanie biogazu
Instalacja osuszania biogazu (uwzgledniajaca schtadzanie i podgrzewania biogazu) nalezy wykonac

jako zblokowana z filtrem siloksanéw jako izolowana termicznie do montazu na zewnatrz.

1.5.5.8. Wezet tfoczny biogazu
Cigg biogazu nalezy wyposazy¢ w kontenerowy, dziatajgcy automatycznie, kompletny wezet ttoczny

biogazu.

1.5.5.9. Pochodnia spalania nadmiaru biogazu

Pochodnia stuzy do spalania nadmiaru biogazu w sytuacji czynnego odbioru. Pochodnia musi
posiadac bezpiecznik przeciwogniowy, hydrauliczny bezpiecznik zwrotny ogniowy, zawdr odcinajgcy
elektromagnetyczny, zawdr odcinajacy reczny i odwodnienie oraz szafke zasilajgco — sterujgca z
sygnalizacjg kontroli ptomienia, z przekazem sygnatéw do lokalnego sterownika instalacji biogazu i
dalej do centralnej sterowni.

Pochodnia musi posiadaé konstrukcje zapewniajgcg ostone pftomienia, w celu ograniczenia
oddziatywania cieplnego na otoczenie oraz w celu wyeliminowania przypadkdéw zgaszenia ptomienia

w czasie silnego wiatru.

1.5.5.10. Przytqcze biogazu do kottowni i kogeneratora

Do budynku operacyjnego, w ktorym zlokalizowane bedg agregat kogeneracyjny i kociot z palnikiem
dwufunkcyjnym. Biogaz nalezy doprowadzi¢ jednym rurociggiem. Przed Sciang budynku nalezy
wykonad przytgcze w szafce gazowej z zaworem recznym i szybkozamykajgcym sie automatycznie w
razie wskazania obecnosci metanu lub siarkowodoru w pomieszczeniu (sonda wykrywajgcg CHy i H,S
w pomieszczeniu kottowni).

W pomieszczeniu kottowni i agregatu kogeneracyjnego nalezy zainstalowa¢ niezalezne
przeptywomierze biogazu.

Wewnatrz budynku nalezy zaprojektowac (dobrac) analizator gazéw: metanu, dwutlenku wegla

i tlenu. W instalacji nalezy przewidzie¢ obejscie analizatora.
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1.5.6. Instalacja poprawy opadalnosci osadu.
Dla celow poprawy opadalnosci osadu , a takze dla celéw zwiekszenia efektywnosci pracy
istniejgcego reaktora biologicznego poprzez zwiekszenie stezenia osadu w komorach osadu
czynnego nalezy zaprojektowaé i wykonac instalacje do poprawy opadalnosci i zwiekszenia stezenia
° Na ciggu osadu czynnego pomiedzy komorami osadu czynnego i osadnikami wtérnymi

lub na ciggu osadu recyrkulowanego po osadnikach wtdrnych

Zamawiajgcy dopuszcza inne lokalizacje instalacji poprawy opadalnosci osadu,
Wymagane parametry pracy oczyszczalni po zastosowaniu instalacji :
. Poprawa opadalnosci osadu wtdrnego : 10<100
° Zwiekszenie stezenia osadu czynnego w komorach biologicznych do wartosci Z > 7

g/dm’

1.5.7. Hermetyzacja obiektow technologicznych.

Dla zmniejszenia ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni nalezy wykonac instalacje do oczyszczania
powietrza ztowonnego. Nalezy zastosowa¢ biofiltry dla nastepujgcych obiektéw:

- Budynek krat (+ pomieszczenie separatora piasku) — biofiltr P13,

- Komory czerpne przy przepompowni wielofunkcyjnej (+ zageszczacz os. nadmiernego)

- biofiltr P14,
- Punkt przyjmowania osaddw i ttuszczéw P27b — odprowadzenie powietrza do biofiltra P15
(lub opcjonalnie biofiltr przy obiekcie),

- Zbiornik osadu przefermentowanego- (+ zbiornik odciekédw z odwadniania) - biofiltr P15.
Powietrze ztowonne bedzie zasysane przez wentylatory biofiltréw i przettaczane przez ztoze
filtracyjne. Oczyszczone powietrze bedzie odprowadzane do atmosfery.

Instalacja wentylacji i dezodoryzacji nie moze powodowaé przeptywu powietrza
z dezodoryzowanych urzadzen do pomieszczen. Oczyszczalnie powietrza ztowonnego we wszystkich
biofiltrach powinno odbywa¢ sie na drodze biologicznej i bio-chemicznej, w odpowiednio dobranym
ztozu naturalnym. Wszystkie obudowy biofiltréw wykonaé z materiatéw odpornych na korozje i
dziatanie promieni UV. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania zbiornikéw biofiltréw wykonanych
ze stali i wytozonych guma lub innymi wykfadzinami. Zbiorniki biofiltréw nalezy dostarczy¢ jako

wykonane z tworzyw sztucznych, laminatéw itp.

45



1.5.8. Gospodarka cieplna oczyszczalni.
W efekcie modernizacji ma nastapi¢ poprawa efektywnosci energetycznej Oczyszczalni Sciekéw
w Tucholi. Bedzie to mozliwe dzieki wykorzystaniu biogazu do celdw grzewczych w kottowni lub do
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w wezle kogeneracji.
Wykonawca na etapie projektu opracuje bilans cieplny catosci oczyszczalni w celu doboru kottéw
CO, tak aby zapewni¢ dostawe ciepta na cele:

- Dostawy ciepta do ogrzewania wszystkich budynkéw oczyszczalni (przejecie funkcji

likwidowanej kottowni weglowej),

- Dostawy ciepta technologicznego (fermentacji).

Przewiduje sie kociot gazowy o mocy cieplnej ok. 160 kW oraz kogenerator o mocy elektrycznej
ok. 104 kW i cieplnej ok. 135 kW. Moc cieplng kotta gazowego wymagane do ogrzania obiektow
wyznaczy Wykonawca na etapie projektu.

W ponizszej tabeli 6 przedstawiono w (jedynie w celach informacyjnych) szacowany bilans

zapotrzebowania na ciepto dla obiektéw oczyszczalni.

Tabela 6 - szacowany bilans zapotrzebowania na ciepto dla obiektéw oczyszczalni.

Opis Zapotrzebowanie na ciepto | Zapotrzebowanie na ciepto
- zima [kW] - lato [kW]
Budynek administracyjny 82 10
Budynek odwadniania 26 -
Budynek krat i separatora 11 -
Przepompownia wielofunkcyjna 27 -
Budynek operacyjny WKF 15 10
WKF 85 55
SUMA 246 75

Z powyzszego bilansu wynika, ze produkcja ciepta z biogazu (maksymalnie ok. 160 kW przy spalaniu

catego biogazu w kotle) nie pokryje zapotrzebowania w okresie zimowym. Dla uzupetnienia
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zapotrzebowania na ciepto w okresach niedoborow w budynku administracyjnym zostanie
zainstalowany kociot gazowy na cele ogrzewania budynkdw oraz zastosowana zostanie pompa
ciepta o mocy ok. 100 kW dla ktérej dolnym Zrdédtem ciepta bedg Scieki oczyszczone. Dobrana przez
Wykonawce moc kottéw i pompy ciepta, zapewni mozliwos¢ wykorzystania w zimie catego biogazu
do produkcji skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji. Maksymalna produkcja energii
cieplnej z kogeneracji i pompy ciepta z uwzglednieniem kotta gazowego w budynku
administracyjnym powinna zabezpieczyé potrzeby cieplne w okresie zimowym. Zaktada sie
wykorzystanie produkowanego ciepta do celéw grzewczych i do podgrzewania wody uzytkowej.
Zastosowanie pompy ciepta z dolnym zrédtem ciepta w osadnikach wtdrnych nie moze wywotywac

przechtodzenia Sciekéw.

1.5.8.1. Kotty gazowe
Wykonawca zainstaluje dwa nowe kotty gazowe zasilane gazem ziemnym z nowego przytacza.
Pierwszy w kottowni w budynku operacyjnym WKF zainstalowany bedzie kociot z palnikiem
dwufunkcyjnym, na biogaz i gaz ziemny. Uzycie gazu ziemnego bedzie konieczne w czasie rozruchu
WKEF lub gdy obnizona jest produkcja biogazu. Mozliwa tez bedzie praca kotta na gazie ziemnym dla
uzupetnienia produkcji ciepta jesli priorytetem okaze sie wykorzystanie catego biogazu
w kogeneratorze do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
Drugi kociot nalezy zainstalowa¢ w budynku administracyjnym. Istniejacy piec na paliwo state
zostanie wymieniony na nowy piec kondensacyjny o wysokiej sprawnosci. Kociot zabezpieczy ilo$é
ciepta dla szacowanego zapotrzebowania na ciepto dla budynku administracyjnego, sasiednich
obiektéw oraz grzania budynku odwadniania. Wymagang moc kottdw okresli Wykonawca.
Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwo$¢ zamiany Zrodta ciepta do ogrzewania budynku
administracyjnego (Ob. 23) na pompe ciepta, przy czym dolne Zrédto ciepta stanowié bedg osadniki
wtorne.
Obiekty oczyszczalni powinny zostaé wpiete we wspdlng sie¢ cieptowniczg, ktéra bedzie zasilana
z dostepnych Zrédet ciepta (pompa ciepta, kogeneracja, kotty gazowe). Nie dopuszcza sie

zastosowania ogrzewania elektrycznego w obiektach.
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1.5.8.2. Jednostka kogeneracyjna
Urzadzenie nalezy umiesci¢ w budynku operacyjnym WKF i umiesci¢ w dzwiekochtonnej,
wentylowanej obudowie. Przewidywane parametry agregatu zestawiono w ponizszej tabeli.

Ostateczne parametry jednostki kogeneracji okresli wykonawca na etapie projektu.

Moc elektryczna minimum 104 kW
Sprawnos¢ elektryczna minimum 35%
Moc cieptownicza minimum 135 kW
Sprawnos¢ cieptownicza minimum 47%
Sprawnos¢ catkowita minimum 85%

Przedziat obcigzen pracy 50-100% maksymalnej wydajnosci.

Uktad automatycznej kontroli, sterowania i nadzoru zapewnia automatyczng i bezobstugowg prace
wszystkich urzgdzen wchodzgcych w sktad biogazowego kogeneracyjnego zespotu pragdotwédrczego.
Wspomniany uktad kontroli, sterowania i nadzoru kontroluje i steruje takie wszystkimi
urzadzeniami (elektrozaworami, pompami itd.) modutu odzysku ciepta. Uktad ten pozwala na odczyt
wszystkich parametréw pracujgcego biogazowego, kogeneracyjnego zespotu pradotwédrczego, ich
transmisje do centrum serwisowego oraz zdalng korekte poszczegélnych nastaw sterownika

gtéwnego zespotu.

1.5.8.3. Pompa ciepfta.

Zainstalowac¢ nalezy pompe ciepta o mocy okoto 100 kW, tgczonych kaskadowo dwéch jednostek
typu solanka/woda przeznaczona do podgrzewania wody grzewczej. Jako nosnik ciepta w systemie
dolnego zrédta ciepta stuzy mieszanka wody i Srodka ochrony przed mrozem (solanka).

Jako system dolnego zZrédta ciepta wykorzystywane bedg wymienniki ciepta zamontowane
w Sciekach. Wstepna lokalizacja dolnego zZrddta ciepta (rurowy wymiennik ciepta) zostata
przewidziana w osadniku wtdrnym. Ostateczng lokalizacje okresli Wykonawca na etapie projektu i
uzgodni z Zamawiajgcym.

Przewody rurowego wymiennika ciepta nalezy wykonaé¢ z przewoddw tworzywowych,
zamocowanych na stelazach wykonanych ze stali kwasoodpornej. Zaproponowane rozwigzanie
techniczne powinno umozliwia¢ tatwe czyszczenie wymiennika.

Instalacja pomp ciepta, pomp cyrkulacyjnych, zbiornikdw wody, zbiornikéw buforowych, uktadu

sterowania bedzie zlokalizowana w przepompowni wielofunkcyjnej ob. nr 5.
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1.5.9. Wymagania materiafowe.

Wykonanie materiatowe powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:

1.5.9.1. Elementy stalowe.

Elementy stalowe urzadzen technologicznych, rurociggdéw, armatury oraz elementy stalowe
konstrukcyjne majace kontakt ze sciekami powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;j.

Przewody sanitarne i technologiczne prowadzone nad powierzchnig terenu powinny by¢ wykonane
ze stali kwasoodpornej.

Wszedzie gdzie podano wymdg stosowania stali kwasoodpornej oraz nierdzewnej i nie wskazano
typu stali nalezy przyjmowac stal o wtasciwosciach co najmniej jak stal 1.4404 wg. PN-EN 10088-1
(AISI 316L). Dla elementéw stalowych nie majgcych bezposredniego kontaktu ze $ciekami i osadem

tj. barierki, podesty oraz schody zastosowa¢ stal 1.4301 (AlSI 304)

1.5.9.2. Rurociqgi technologiczne inne niz stalowe.

Rurociggi wody technologicznej — PP lub PEHD

Rurociagi biogazu — podziemne PEHD, nadziemne stal kwasoodporna, instalacje wewnetrzne stal
kwasoodporna.

Rurociagi gazu ziemnego - podziemne PEHD

Rurociagi technologiczne sciekéw — Stal kwasoodporna, zywice GRP, PP, PEHD

Rurociagi technologiczne osaddéw — Stal kwasoodporna, zywice GRP,

Sieci cieptownicze — rurociagi preizolowane stalowe lub PEHD.

1.5.9.3. Hermetyzacja obiektow.

Przykrycia obiektéw, zbiornikdw i kanatéw majgce zapewnic¢ hermetyzacje powinny byé wykonane z
laminatéw poliestrowo-szklanych. Potgczenia powinny by¢ uszczelnione uszczelkami tworzywowymi

np. EPDM. Elementy tgczne i mocujgce powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;j.

1.5.9.4. Wytyczne sterowania.

Wykonawca na etapie projektu i rozruchu oczyszczalni okresli szczegdétowe algorytmy pracy
oczyszczalni. Na etapie projektu Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym liste i lokalizacje

mierzonych parametréw. Ponizej wskazano minimalne wymagania dla uktadu sterowania:
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- Praca urzadzen zostanie odwzorowana w Centralnej Dyspozytorni w zakresie minimum
praca/awaria. Przy armaturze regulacyjnej rowniez stopiern otwarcia. Dla silnikéw z falownikami
dodatkowo obcigzenie pragdowe i aktualne obroty - czestotliwosc.

- W przypadku mozliwosci sterowania urzadzeniami z CD nalezy monitorowaé sposéb sterowania
(zdalne/lokalne).

- Wszystkie urzadzenia bedg posiadaty mozliwosé wiaczenia/wytaczenia (lub otwarcia/zamkniecia)
lokalnego.

- Dla weztéw posiadajgcych wiasne lokalne uktady sterowania umozliwiajgce ich automatyczng
prace np. wezet krat, wezet zageszczania, wezet odwadniania itp. w CD bedg odwzorowane co
najmniej praca/awaria oraz realizowane pomiary.

- Wszystkie urzadzenia pracujgce automatyczne powinny posiadaé mozliwosé zmiany ustawien
cyklu pracy oraz mozliwos¢ sterowania recznego.

- Ponizej w tabeli 7 przedstawiono podstawowe wytyczne sterowania, ktdre powinny by¢
uwzglednione na etapie projektowania i doboru urzadzen.

Tabela 7 - PODSTAWOWE WYTYCZNE STEROWANIA

PODSTAWOWE WYTYCZNE STEROWANIA GEOWNYCH URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

ILOSC
Lp. URZADZENIE NAPEDY OPIS PRACY / SPOSOB STEROWANIA
[szt.]
BUDYNEK KRAT
kraty 2 Praca wezta automatyczna zalezna od
podajnik &limakowy 5 poziomu s$ciekdw w kanale, z

mozliwoscig wtaczen czasowych.
Sterowanie lokalne. Kraty z uktadem
I Prasoptuczka skratek 1 | pomiarowym i uktadem sterowania
wpiete w uktad AKPiA.

sygnat otwarcia, zamkniecia wpiete w

1 [Krata hakowa

2 | Zastawki

uktad AKPiA
PIASKOWNIK
1 |Pompa piasku pompy 2 | Praca automatyczna, wiaczanie czasowe
- ] - oraz proporcjonalne do przeptywu
2 | Wozek przejezdny naped wozka 1 | ciekow. wpiete w uktad AKPiA
3 | zastawki sygnat otwarcia, zamkniecia wpiete w

1] uktad AKPiA

Praca automatyczna. Sterowanie
lokalne. Doprowadzenie pulpy
pompowe. Separator z uktadem
sterowania. wpiete w uktad AKPiA

komplet: mieszadto,
4 | Separator piasku transporter, elektrozawory, 1
kabel grzewczy
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POMPOWNIA WIELOFUNKCYJNA

Praca automatyczna uzalezniona od

Pompy - Scieki surowe pompy 3 naptywu Sciekéw, sterowanie lokalne,
wpiecie w nowy uktad AKPiA
PP Praca automatyczna uzalezniona od
Pompy - Scieki surowe 1 .
Zbiornik retencvin pompy 2 naptywu Sciekdw, sterowanie lokalne,
yiny wpiecie w nowy uktad AKPiA
Praca automatyczna uzalezniona od
Pompy - osad L s .
recvrkulowan pompy 3 naptywu Sciekéw, sterowanie lokalne,
¥ ¥ wpiecie w nowy uktad AKPiA
11
Praca automatyczna uzalezniona od
Pompy - osad s .
dennv+zageszczon pompy 2 naptywu Sciekdw, sterowanie lokalne,
yreage y wpiecie w nowy uktad AKPiA
Praca automatyczna, sterowanie
Zageszczarka osadu . S
. . lokalne. Czas i czestotliwosé pracy
nadmiernego ze stacja - 1 . .. .
olielektrolitu instalacji okreslany przez operatora
P wpiete w uktad AKPiA
OSADNIK WSTEPNY
Regulacja ilosci powietrza (stopien
Przepustnica . otwarcia) zalezna od pomiaru ci$nienia
v . naped regulacyjny 2 . . L
soczewkowa powietrza powietrza w rurociggu wpiecie w nowy
uktad AKPiA
N zasuwy spustowe naped 4 Praca automatyczna. Sterowe.anie
osadu lokalne.. wpiete w ukfad AKPiA
Reaktor biologiczny
RB1
Mieszadto - komora . Praca ciggta, wfaczgng/wy’faczane przez
" mieszadto 2 operatora z CD wpiecie w nowy uktad
defosfatacji .
AKPIiA
. . Praca ciggta, wydajnos¢ sterowana
Napowietrzanie - ruszt napowietrzajgcy kpl. | przepustnica powietrza wpiecie w nowy
komora nitryfikacji KN2 uktad AKPIA
Regulacja ilosci powietrza (stopien
Przepustnica powietrza naped regulacyin 5 otwarcia) zalezna od pomiaru tlenu,
y KN1 peareg viny amoniaku i NO3 wpiecie w nowy uktad
AKPiA
Regulacja ilosci powietrza (stopien
Przepustnica powietrza naped regulacyin 5 otwarcia) zalezna od pomiaru tlenu,
KN2 peareg viny amoniaku i NO3 wpiecie w nowy uktad
AKPiA
. Praca automatyczna. Sterowanie
Zastawk d 1
astawk nape lokalne.. wpiete w ukfad AKPiA
RB2
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Mieszadto - komora

Praca ciggta, wtgczane/wytgczane przez

defosfatacji mieszadto 2 operatora z CD wpiecie w nowy uktad
AKPIiA
. . Praca ciggta, wydajnos¢ sterowana
Napowietrzanie - ruszt napowietrzajacy kpl przepustnicg powietrza wpiecie w nowy
komora nitryfikacji KN2 uktad AKPIA
Regulacja ilosci powietrza (stopien
Przepustnica powietrza naped regulacyin ) otwarcia) zalezna od pomiaru tlenu,
vi KN1 ped regulacyny amoniaku i NO3 wpiecie w nowy uktad
AKPiA
Regulacja ilosci powietrza (stopien
Przepustnica powietrza naped resulacyin 1 otwarcia) zalezna od pomiaru tlenu,
KN2 ped regulacyny amoniaku i NO3 wpiecie w nowy uktad
AKPiA
. Praca automatyczna. Sterowanie
Zastawki naped 1 lokalne.. wpiete w ukfad AKPiA
OSADNIK WTORNY
. . Praca automatyczna wpiecie w nowy
. . pompa odpowietrzajaca 1 uktad AKPIA
Zgarniacz osadnik 1
komplet: zgarniacz i 1 Praca automatyczna. wpiecie w nowy
zgrzebto uktad AKPIiA
VIiI
. . Praca automatyczna wpiecie w nowy
. . pompa odpowietrzajaca 1 uktad AKPIA
Zgarniacz osadnik 2
komplet: zgarniacz i 1 Praca automatyczna. wpiecie w nowy
zgrzebto uktad AKPiA
. Praca automatyczna. Sterowanie
Z k 2
astawki naped lokalne.. wpiete w uktad AKPiA
STACJA DMUCHAW
Praca zalezna od pomiaru ci$nienia w
rurociggu ttocznym powietrza do
reaktorow. Zapewnié mozliwos¢ pracy
w zaleznosci od pomiaru tlenu,
amoniaku i azotanéw w reaktorze.
) ) Wiaczanie i wytgczanie kolejnych
Dmuchawy powietrza dmuchawy srubowe, 2 dmuchaw automatycznie od wymaganej
VIl wydajnosci. Dmuchawy z falownikiem.
wpiecie w nowy uktad AKPiA
. . . Praca automatyczna. Sterowanie
Przepustnica powietrza naped regulacyjny 1

lokalne.. wpiete w ukfad AKPiA

BUDYNEK ODWADNIANIA
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Wiréwka komplet 1 Praca wezta automatyczna. Sterowanie
lokalne. Wezet z uktadem pomiarowym i
Pompa nadawy pompa srubowa 1 | uktadem sterowania. Czas i
czestotliwosc¢ pracy instalacji okreslany
) o przez operatora. Powigzane z pomiarem
Stacja roz.twarzama I . _ _ poziomu w zbiorniku os.
dozowania stacja polielektrolitu 1 przefermentowanego. wpiecie w nowy
VIl polielektrolitu uktad AKPiA
Komplet podajnikow i Praca wezta automatyczna, sterowanie
S przenosnikéw lokalne. Wezet z uktadem sterowania.
Podajniki slimakowe S 1 . _— o
osadu, dozownik i mieszacz Czas i czestotliwosc¢ pracy wynikajaca z
wapna z osadem pracy pras. wpiecie w nowy ukfad AKPiA
Soresarka 1 Praca automatyczna sterowanie
Pre lokalne, wpiecie w nowy uktad AKPiA
POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ
. Praca automatyczna. Wtasny ukfad
Zestaw podnoszenia . . . Lo
IX ciénienia Zestaw pompowy 1 pomiarowy i sterowania wpiecie w
nowy uktad AKPiA
REAKTOR DEAMONIFIKACJI
Praca okresowa/automatyczna,
Technologia wg. We.projektu 1 wtgczane/wytgczane w cyklu
projektu automatycznym lub przez operatora z
CD wpiecie w nowy uktad AKPiA
. Praca okresowa/automatyczna,
Pompy odcieku z . . . L
X odwadniania pompa zatapialna 2 | wiaczanie pomp lokalne i z CD . wpiecie
w nowy uktad AKPiA
Praca naprzemienna z mieszadtem,
t t kl
Dmuchawy powietrza dmuchawa srubowa 2 wiaczane/wyfaczane w cyklu
automatycznym lub przez operatora z
CD wpiecie w nowy uktad AKPiA
BUDYNEK OPERACYJNY WKF
Pompy recyrkulacji . Praca ciggta, naprzemienna. wpiecie w
P 2
WKF ompa pozioma nowy uktad AKPiA
Xl i
Macerator os. Praca automatyczna powigzana z prat;q
recvrkulowanego - 1 pomp osadu recyrkulowanego. wpiecie
¥ & w nowy uktad AKPiA
KOMORA FERMENTACYJNA — WKF
. . .. Praca automatyczna, cykliczna. wpiecie
Xl M t M t t 1
ieszadto ieszadto Smigtowe w nowy uktad AKPIA
ZBIORNIK OSADU PRZEFERMENTOWANEGO
Praca ciggta, wtgczane/wytgczane przez
XV Mieszadto mieszadto 1 operatora z CD wpiecie w nowy uktad
AKPiA
STACJE ZLEWCZE SCIEKOW | OSADOW
Praca automatyczna. Wtasny uktad
XV Stacja zlewcza Sciekow stacja z wyposazeniem 1 pomiarowy i uktad sterowania. wpiecie

w nowy uktad AKPiA
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Stacja przyjmowania

Praca automatyczna. Miejsce ttoczenia
osadu wybierane przez operatora

L i stacja z wyposazeniem 1 lokalnie lub z CD. Wtasny uktfad
osaddw i ttuszczow . . . .
pomiarowy i uktad sterowania. wpiecie
w nowy uktad AKPiA
WEZEt BIOGAZU
Zbiornik biogazu komplet 1
Praca automatyczna. Wtasny uktad
XVI Oczyszczanie i wezet pomiarowy i uktad sterowania. wpiecie
. komplet 1 ktad AKPIA
ttoczny biogazu W nowy ukia I
ZBIORNIKI RETENCYJNE
WHtaczane/wytaczane przez operatora z
s CD, wydajnos¢ dostosowywana do ilosci
P d k - 4
Ompy €o sciekow Sciekdw doptywajgcych do reaktora.
wpiecie w nowy uktad AKPiA
XVl
. . Witaczane/wytaczane przez operatora
M t t 2
leszadto mieszadto wpiecie w nowy uktad AKPiA
DOZOWANIE REAGENTOW
Wtaczane/wytaczane i ustawienie
wydajnosci przez operatora, praca
XVl Koagulant PIX stacja dozowania 2 | czasowa w zaleznosci od pomiaru
fosforu na wylocie z osadnika. wpiecie
w nowy uktad AKPiA
DEZODORYZACJA
Praca ciggta, automatyczna wpiecie w
B k k 1
udynek krat nowy uktad AKPiA
. Praca ciggta, automatyczna wpiecie w
X Przepompownia 1 nowy uktad AKPiA
. Praca ciggta, automatyczna wpiecie w
Wezet fermentacji 1 nowy uktad AKPIA
Praca ciggta, automatyczna wpiecie w
Magazyn Osadu 1 nowy uktad AKPiA
POMPA CIEPLA
Praca automatyczna, sezonowa,
Pompa ciepta 1 wtgczana/wytgczana przez operatora z
XX CD wpiecie w nowy ukfad AKPiA
Grzatka 1 Praca automatyczna
INSTALACJA POPRAWY OPADALNOSCI OSADU
XX INSTALACIA 1 Praca automatyczna, wpiecie w nowy

uktad AKPiA
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1.5.10. Opis rozwiqzan dla istniejgcych obiektow budowlanych.

1.5.10.1. Uwagi ogdlne

- Po modernizacji budynki majg spetnia¢ wymagania zamieszczone w dziale X
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, dla budynkéw przemystowych
budowanych.

- Grubos$¢ elementéw stalowych dostosowaé¢ do wymagan wytrzymatosciowych i

montazowych

1.5.10.2. Opis przebudowy pomieszczen budynku technicznego. Ob. nr 23
W budynku administracyjnym przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac :
Zaadaptowac istniejgce pomieszczenie kottowni weglowej na kottownie gazowa.
W zaadoptowanym pomieszczeniu kottowni i wymiennikowni nalezy utozy¢ posadzki i
Sciany do 2 metréw z ptytek ceramicznych (pomieszczenie wymiennikowni $ciany okotfo 40

m?, podtoga okoto 25 m?)

1.5.10.3. Zakres remontu budynku krat ob. nr 2 z komorq rozdzielczq ob. nr 1

W budynku krat przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

- wymiane urzadzen wg czesci technologicznej

- czyszczenie i malowanie wciggarki wraz z torem jezdnym

- wymiane kanatéw wentylacyjnych i wentylatoréw na nowe wykonane z tworzywa
sztucznego odpornego na dziatanie $rodowiska agresywnego tworzywa sztucznego
odpornych na dziatanie srodowiska agresywnego

- wymiane pozostatych elementéw stalowych ze stali czarnej takich jak barierki, ostony
obudowy, itp., na nowe wykonane ze stali 1.4301 lub lepszej

- wymiane pokryw kanatéw na wykonane ze stali 1.4404 lub tworzywowych z powierzchnig
przeciwposlizgowa

- naprawe powierzchni betonowych komor sciekowych i kanatow w systemie PCC

- wykonanie nowych powtok chemoodpornych w komorach i kanatach
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- odnowienie wykonczenia wnetrz dostosowanych do warunkdéw istniejgcych w tym
pomieszczeniu, wymiany: instalacji elektrycznej wraz z osprzetem, instalacji oswietlenia
wraz z lampami na oprawy o$wietleniowe Led, instalacji c.o. wraz z grzejnikami

wyposazonymi w termoregulatory, instalacji wod-kan iarmatury sanitarne;j.

- utozenie na $cianach ( do 2 m) nowej glazury okoto 55 m?

- wymiane centrali oraz czujnikdw detekcji gazow: metanu i siarkowodoru

1.5.10.4. Zakres remontu piaskownika napowietrzanego ob. nr4d z komorgq rozdzielczq ob. nr3

W piaskowniku i komorze przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

- wymiane urzadzen wg czesci technologicznej

- wymiane toru jezdnego zgarniacza piasku na nowy ze stali czarnej

- wymiana rusztdw napowietrzajgcych wraz z zaworami na nowe wykonane ze stali 1.4404 lub
lepszej z otworami umieszczonymi od dotu

- wymiane pozostatych elementéw stalowych ze stali czarnej takich jak barierki, ostony
obudowy, itp., na nowe wykonane ze stali 1.4301 lub lepszej

- wymiane pokryw kanatéw na wykonane ze stali 1.4404 |ub tworzywowych z powierzchnig
przeciwposlizgowg

- naprawe powierzchni betonowych komér sciekowych i kanatéw w systemie PCC

- wykonanie nowych powtok chemoodpornych w komorach i kanatach

1.5.10.5. Zakres remontu przepompowni wielofunkcyjnej ze zbiornikiem czerpalnym ob. nr 5
W budynku przepompowni przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

- wymiane urzadzen wg czesci technologicznej

- czyszczenie i odnowienie istniejgcej wyciggarki

- czyszczenie i malowanie toréw jezdnych

- wymiane kanatéw wentylacyjnych i wentylatoréw na nowe wykonane z tworzywa
sztucznego odpornych na dziatanie srodowiska agresywnego

- wymiane pozostatych elementéw stalowych ze stali czarnej takich jak barierki, ostony
obudowy, itp., na nowe wykonane ze stali 1.4301 lub lepszej

- wymiane pokryw kanatéw na wykonane ze stali 1.4404 lub tworzywowych z powierzchnig

przeciwposlizgowa
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naprawe powierzchni betonowych komaér sciekowych i kanatéw w systemie PCC
odtworzenie, naprawa oktadzin klinkierowych chemoodpornych w komorach i kanatach
odnowienie wykonczenia wnetrz z wymiang stolarki drzwiowej (2 szt.) oraz remont
pomieszczenia sanitarnego (jedna muszla oraz zlew)

dostosowanej do warunkow istniejgcych w tym pomieszczeniu, instalacji elektrycznej wraz z
osprzetem, instalacji oswietlenia wraz z lampami na oprawy oswietleniowe Led, instalacji
c.0. wraz z grzejnikami wyposazonymi w termoregulatory, instalacji wod-kan iarmatury

sanitarnej

utozenie na Scianach ( do 2 m) nowej glazury (pomieszczenie sanitarne, pomieszczenie
pompy cieplnej) okoto 55 m?

wymiane centrali oraz czujnikdéw detekcji gazéw: metanu i siarkowodoru

1.5.10.6. Zakres remontu osadnikow wstepnych ob. nr 7 z-komorq rozdzielczq ob. nr 6i 9

W osadnikach przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:
wymiane urzadzen i przebudowe wg czesci technologicznej
wymiane elementdw stalowych ze stali czarnej takich jak schodki, barierki, ostony obudowy,
itp., na nowe wykonane ze stali 1.4301 lub lepszej
wymiane pokryw kanatéw na wykonane ze stali 1.4404 lub tworzywowych z powierzchnig
przeciwposlizgowa
naprawe powierzchni betonowych komér sciekowych i kanatéw w systemie PCC
naprawe scianek murowanych komoér
wykonanie nowych powtok chemoodpornych w komorach i kanatach

Likwidacje komory rozdzielczej ob. nr 6 wykona Zamawiajacy .

1.5.10.7. Zakres remontu komory zasuw ob. nr 8

W komorze przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
wymiane urzadzen wg czesci technologicznej
wymiane elementéw stalowych ze stali czarnej takich jak schodki, barierki, ostony obudowy,
itp., na nowe wykonane ze stali 1.4301 lub lepszej
wymiane pokryw kanatéw na wykonane ze stali 1.4404 lub tworzywowych z powierzchnig

przeciwposlizgowg (s zeliwne)

57



- naprawe powierzchni betonowych komor sciekowych i kanatow w systemie PCC

- wykonanie nowych powtok chemoodpornych w komorach i kanatach

1.5.10.8. Zakres przebudowy komor osadu czynnego na reaktor biologiczny ob. nr 11 z

komorgq rozdzielczq ob. nr 10, 12

W komorze przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

- wymiane urzadzen wg czesci technologicznej

- wymiane elementdéw stalowych ze stali czarnej takich jak schodki, barierki, ostony obudowy,
itp., na nowe wykonane ze stali 1.4301 lub lepszej

- wymiane pokryw kanatéw na wykonane ze stali1.4404 lub tworzywowych z powierzchnig
przeciwposlizgowa

- dostosowanie zbiornikdw do nowej funkcji

- naprawe powierzchni betonowych komér sciekowych i kanatéw w systemie PCC

- wykonanie nowych powtok chemoodpornych w komorach i kanatach

Komora rozdzielcza ob. nr 12 naprawa oraz konserwacja powierzchni betonowej, .

1.5.10.9. Zakres remontu osadnikow wtoérnych ob.15 z-komorq rozdzielczq ob. nr 13, 14

W osadnikach przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

wymiane urzadzen i przebudowe wg czesci technologicznej

- zmiana toru jezdnego zgarniacza na tory ze stali czarnej

- wymiane pozostatych elementdéw stalowych ze stali czarnej takich jak barierki, ostony
obudowy, itp., na nowe wykonane ze stali 1.4301 lub lepszej

- wymiane pokryw kanatéw na wykonane ze stali 1.4404 lub tworzywowych z powierzchnig

przeciwposlizgowg

- naprawe powierzchni betonowych komor sciekowych i kanatow w systemie PCC

wykonanie nowych powtok chemoodpornych w komorach i kanatach

1.5.10.10.Zakres remontu budynku wiréwek (odwadniania osadu) ob. nr 19

W budynku odwadniania przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
- wymiane urzadzen wg czesci technologicznej

- czyszczenie i malowanie wciggarki oraz toru jezdnego
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- wymiane pozostatych elementéw stalowych ze stali czarnej takich jak barierki, ostony
obudowy, itp., na nowe wykonane ze stali 1.4301 lub lepszej

- wymiane kanatéw wentylacyjnych i wentylatoréw na nowe wykonane z tworzywa
sztucznego odpornych na dziatanie $rodowiska agresywnego

- wymiane pokryw kanatéw na wykonane ze stali 1.4404 lub tworzywowych z powierzchnig
przeciwposlizgowg

- naprawe powierzchni betonowych komor sciekowych i kanatéw w systemie PCC

- wykonanie nowych powtok chemoodpornych w komorach i kanatach

- odnowienie wykonczenia wnetrz z wymiang stolarki drzwiowej (7 szt), remont pomieszczen
sanitarnych (jedna muszla, zlew, kabina prysznicowa), remont magazynu polimeru, remont
pomieszczenia magazynowego na pietrze

- dostosowanej do warunkéw istniejgcych w tym pomieszczeniu, instalacji elektrycznej wraz z
osprzetem, instalacji oswietlenia wraz z lampami na oprawy oswietleniowe led, instalacji
c.0. wraz z grzejnikami wyposazonymi w termoregulatory, instalacji wod-kan i armatury

sanitarnej

- utozenie na $cianach ( do 2 m) nowej glazury (pomieszczenie hali wirédwki, pomieszczenie
sanitarne, pomieszczenie magazynowe polimeru) okoto 136 m?

- wymiane centrali oraz czujnikdw detekcji gazdw: metanu i siarkowodoru

1.5.10.11.Zakres remontu zbiornika retencyjnego odcieku ob. nr. 20
W zbiorniku przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

- wymiane i montaz urzadzen wg czesci technologicznej

- wymiane pozostatych elementdéw stalowych ze stali czarnej takich jak barierki, ostony
obudowy, itp., na nowe wykonane ze stali 1.4301 lub lepszej

- wymiane pokryw kanatéw na wykonane ze stali 1.4404 lub tworzywowych z powierzchnig
przeciwposlizgowg

- naprawe powierzchni betonowych komér Sciekowych i kanatéw w systemie PCC

- wykonanie nowych powtok chemoodpornych w komorach i kanatach

1.5.10.12.Zakres remontu budynku energetycznego ob. nr. 21

W budynku energetycznym przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:
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odnowienie wykonczenia wnetrz dostosowanej do warunkdéw istniejgcych w tym
pomieszczeniu, wymiana: instalacji elektrycznej wraz z osprzetem, instalacji oswietlenia
wraz z lampami na oprawy LED, instalacji c.0. wraz z grzejnikami wyposazonymi w
termoregulatory

dostosowanie istniejgcego pomieszczenia agregatu z uwzglednieniem zmiany wymiaréw

czerpniami i wyrzutniami powietrza oraz wymiany komina

1.5.10.13.Zakres remontu stacji dmuchaw ob. nr 22

W budynku stacji dmuchaw przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

wymiane urzadzen wg czesci technologicznej

odnowienie wykonczenia wnetrz dostosowanej do warunkdw istniejgcych w tym
pomieszczeniu, wymiana: instalacji elektrycznej wraz z osprzetem, instalacji oswietlenia
wraz z lampami na oprawy LED, instalacji c.0. wraz z grzejnikami wyposazonymi w
termoregulatory, instalacji wod-kan i armatury sanitarnej

wymiane kanatéw wentylacyjnych i wentylatorow na nowe wykonane z tworzywa
sztucznego odpornego na dziatanie srodowiska agresywnego.

naprawe powierzchni betonowych komér na zewnatrz budynku w systemie PCC

odtworzenie, naprawa oktadzin klinkierowych chemoodpornych w zbiorniku buforowym PIX

utozenie na $cianach ( do 2 m) nowej glazury (pomieszczenie pomp PIX-u) okoto 15 m?

czyszczenie i malowanie wciggarki i toru jezdnego

1.5.10.14.Zakres remontu koryta pomiarowego ob. nr. 26a

W korycie pomiarowym przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

wymiane urzadzen wg czesci technologicznej
wymiane pozostatych elementéw stalowych ze stali czarnej takich jak barierki, ostony
obudowy, itp., na nowe wykonane ze stali 1.4301 lub lepszej

naprawe powierzchni betonowych komér sciekowych i kanatéw w systemie PCC

1.5.11. Zatozenia konstrukcyjne do projektowania nowych obiektow

Zbiorniki i komory
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Konstrukcja zelbetowa monolityczna.

Klasa ekspozycji XA2. Projektowany okres uzytkowania 50 lat — klasa konstrukcji S4.

Beton klasy C30/37 wodoszczelny na cemencie CEM I1I1A 32,5N-NA HSR LH. Stal zbrojeniowa B500SP.
Powtoka wewnetrzna chemoodporna, systemowa mineralna lub epoksydowa.

Konstrukcja schodéw, pomostéw i barierek ze stali nierdzewnej 1.4301

Przykrycie wybranych zbiornikdw laminatem poliestrowo-szklanym

Kraty pomostowe ze stali nierdzewnej lub tworzywowe

W przypadku zastosowania zbiornikow prefabrykowanych, wykonanych ze stali szkliwionej lub
powlekanej powtokami antykorozyjnymi epoksydowymi, nalezy zachowaé nastepujace parametry
dostarczonych i wbudowanych elementéw stalowych:

- odporno$é na srodowisko agresywne w zakresie pH od 2 do 13,

- konstrukcja modutowa

- koputa przystosowana do ujecia biogazu i montazu mieszadta

- odpornos$¢ powtoki na promienie UV

- minimalna grubos$¢é powtoki antykorozyjnej - 300 mikronéw

Budynek technologiczny WKF i inne obiekty kubaturowe

Konstrukcja tradycyjna, murowana, Sciany z elementéw ceramicznych klasy min. 15 na zaprawie
min. M10.

Elementy konstrukcyjne z betonu min. C20/25 lub wyiszej

Stal zbrojeniowa B500SP

Konstrukcja schodéw, pomostéw i barierek ze stali nierdzewnej lub 1.4301 lub 1.4404

Kraty pomostowe ze stali nierdzewnej lub tworzywowe

Projektowany okres uzytkowania 50 lat — klasa konstrukcji S4.

Wiata na osad odwodniony.

Fundamenty z betonu min. C20/25 lub wyzszej

Stal zbrojeniowa B500SP

Konstrukcja elementéw nosnych wiaty z profili walcowanych stalowych ze stali konstrukcyjnej
czarnej min 1.0037 (S235JR) lub lepszej zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie.

Przekrycie z blachy trapezowej cynkowanej, lub powlekanej, lub ptytami z tworzyw sztucznych.

Projektowany okres uzytkowania 50 lat — klasa konstrukcji S4.
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Stopien oczyszczania elementéw stalowych nalezy dostosowaé do wymagan powtok

antykorozyjnych i obowigzujgcych norm przy stopniu korozyjnosci C5-I.

1.5.12. Instalacje elektryczne i AKPIiA

1.5.12.1. Opis ogdlny modyfikacji i rozbudowy zasilania elektrycznego.

1.5.12.1.1. Wymiana rozdzielnicy SN 15kV

Nalezy wymieni¢ przestarzatg technicznie dwusekcyjng rozdzielnice SN 15kV tupu RUe 20 na
nowoczesng matogabarytowa rozdzielnice w izolacji powietrzne;j.
Wstepnie proponowana konfiguracja rozdzielnicy:
Sekcja I:
e Pole liniowe z odgromnikiem
e Pole pomiarowe z uktadami pomiarowymi do pomiaru rozliczeniowego i do zabezpieczen
kogeneratora i fotowoltaiki z uktadami zabezpieczeniowymi przed wyprowadzeniem mocy
do sieci
e Pole transformatorowe
Sekcja ll
e Pole liniowe z odgromnikiem
e Pole pomiarowe z uktadami pomiarowymi do pomiaru rozliczeniowego i do zabezpieczen
kogeneratora i fotowoltaiki z uktadami zabezpieczeniowymi przed wyprowadzeniem mocy
do sieci
e Pole transformatorowe
Rzeczywista konfiguracja rozdzielnicy bedzie wynikiem uzgodnien z ZE projektu wymiany
rozdzielnicy i projektu wpiecia kogeneratora oraz instalacji fotowoltaicznej do sieci OSD

ENEA Operator Sp. z o0.0.

1.5.12.1.2. Wymiana transformatoréw 15/0,4 kV na zasilaniu podstawowym

Nalezy wymienic¢ transformatory na zasileniach rozdzielni RG nN.

Zasilanie podstawowe — sekcja | rozdzielnicy RGnN
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Istniejgcy transformator olejowy 630 kVA wymieni¢ na transformator olejowy o nastepujgcych
parametrach:

Moc transformatora - 400 kVA

Napiecie GN - 15,75 kV

Napiecie DN -0,4 kV

Regulacja napiecia - +2,5% + -5x2,5%

Grupa potaczen - Dyn5
Napiecie zwarcia -4,5%
Straty jatowe -610W

Straty obcigzeniowe - 4,6 kW

Zasilanie rezerwowe — sekcja Il rozdzielnicy RGnN

Istniejacy transformator olejowy 160 kVA wymieni¢ na transformator olejowy o nastepujgcych
parametrach:

Moc transformatora - 250 kVA

Napiecie GN - 15,75 kV

Napiecie DN -0,4 kv

Regulacja napiecia - +2,5% + -5x2,5%

Grupa potaczen - Dyn5
Napiecie zwarcia -4,5%
Straty jatowe -425W

Straty obcigzeniowe - 3,25 kW

Transformatory nalezy przytaczy¢ do pdl transformatorowych rozdzielnicy SN 15kV za pomocg
pojedynczych kabli w izolacji z polietylenu usieciowanego, a do rozdzielnicy RGnN za pomoca
szynoprzewoddw o obcigzalnosci dostosowanej do mocy transformatoréw. Moc projektowanych

transformatordw nalezy potwierdzi¢ na etapie projektu budowalnego.

1.5.12.1.3. Wymiana rozdzielnicy RGnN

Nalezy wymieni¢ przestarzatg technicznie i nie w petni sprawng rozdzielnice (niedziatajgcy uktad
SZR-u) RGnN na nowoczesng modutowg dwusekcyjng rozdzielnice o obcigzalnosci szyn 630A.

Wielkosci mocy i praddw nalezy zweryfikowac na etapie oferty i projektu technicznego
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Rozdzielnica bedzie zasilana z transformatorow | i Il sekcji oraz z agregatu pradotwodrczego o mocy
minimum 300 kVA.

Whytgczniki w polach zasilajgcych w wykonaniu wysuwnym z blokadg mechaniczng. W rozdzielnicy
nalezy zainstalowac¢ mikroprocesorowy fabryczny uktad SZR dla dwdéch zasilan podstawowych i dla
agregatu pragdotwodrczego. W polach zasilajgcych zamontowacé analizatory sieci z wyjsciem Ethernet
z wpiete do systemu SCADA oraz do systemu monitoringu zuzycia energii ERCON.

Z rozdzielnicy RGnN zasili¢ nalezy z dwodch sekcji rozdzielnice obiektowe. Odptywy do rozdzielnic
zabezpieczy¢ wytacznikami kompaktowymi.

Odptywy z rozdzielnicy RGnN o wstepnie przyjetych mocach zainstalowanych - tacznie moc dla
technologii i dla pozostatych odbioréw:

Nalezy zainstalowa¢ nastepujace rozdzielnice technologiczne :

1. Rozdzielnica w budynku krat R2 (obecne zasilanie kabel YAKY 4x25mm? dtugos¢ okoto100m)

Z rozdzielnicy zasilane bedg nastepujgce obiekty:

Budynek krat z biofiltrem — moc zainstalowana 12,5 kW
Piaskownik z separatorem — moc zainstalowana 8,0 kW
Stacja zlewcza $ciekéw dowozonych — moc zainstalowana 5,0kW
Budynek garazowy — moc zainstalowana 3,0 kW

2. Rozdzielnica w budynku przepompowni R5 (obecnie zasilanie 2x kabel YAKY 4x120mm? dtugo$¢
okoto 60m)
Z rozdzielnicy zasilane bedg nastepujgce obiekty:
Budynek przepompowni — moc zainstalowana 130 kW
Biofiltr — moc zainstalowana 0,75 kW
Pompy ciepta — moc zainstalowana okoto 25,0 kW
Pompownia wody techn. — moc zainstalowana 7,5 Kw
Selektor biomasy — moc zainstalowana 7,5 Kw
3. Rozdzielnica w budynku operacyjnym RP6 (dtugos$¢ kabla okoto 120mb)

Z rozdzielnicy zasilane bedg nastepujgce obiekty:

Budynek operacyjny — moc zainstalowana 41,5 kW
Stacja zlewcza ttuszczéow — moc zainstalowana 2,5 kW
Komora fermentacyjna WKF - moc zainstalowana 3,0 kW
Zb. Osadu przeferment. - moc zainstalowana 3,0 kW
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10.

Wezet biogazu - moc zainstalowana 2,0 kW

Zb. biogazu - moc zainstalowana 3,0 kW

Rozdzielnica w budynku administracyjnym R23 (obecnie zasilanie 2x kabel YAKY 4x120mm?
dtugos¢ okoto 135m)

Z rozdzielnicy zasilane bedg nastepujgce obiekty:

Budynek administracyjny —moc zainstalowana 90,0 kW

Budynek magazynowy — moc zainstalowana 2,5 kW

Rozdzielnica w budynku dmuchaw R22 (obecnie zasilanie 2x kabel YAKY 4x120mm? dtugosc¢ okoto
35m)

Z rozdzielnicy zasilane bedg nastepujgce obiekty:

Budynek dmuchaw — moc zainstalowana 155 kW

Rozdzielnica w budynku energetycznym RPW21

Z rozdzielnicy zasilane bedg nastepujgce obiekty:

Budynek energetyczny  — moc zainstalowana 6,8 kW

Oswietlenie zewnetrzne — moc zainstalowana 4,0 kW

Rozdzielnica zewnetrzna reaktoréow biologicznych R 11a (obecnie zasilanie 2x kabel YAKY
4x120mm? dtugos¢ okoto 90m)

Z rozdzielnicy zasilane bedg nastepujgce obiekty:

Reaktor biologiczny RB1 — moc zainstalowana 15,0 kW- gniazda remontowe 15kW

Rozdzielnica zewnetrzna reaktoréw biologicznych R 11b (obecnie zasilanie 2x kabel YAKY
4x120mm? dtugoé¢ okoto 110m)

Z rozdzielnicy zasilane bedg nastepujgce obiekty:

Reaktor biologiczny RB2 — moc zainstalowana 15,0 kW — gniazda remontowe 15kW

Rozdzielnica zewnetrzna zbiorniki retencyjne R17 (obecnie dtugos¢ kabla okoto 100m)

Z rozdzielnicy zasilane bedg nastepujgce obiekty:

Zbiorniki retencyjne — moc zainstalowana 50,0 kW

Reaktor deamonifikacji — moc zainstalowana 9,5 kW

Biofiltr - moc zainstalowana 2,5 kW

Rozdzielnica zewnetrzna osadniki wstepne R7 (obecnie zasilanie 2x kabel YAKY 4x25mm? dtugoéé
okoto 105m)

Z rozdzielnicy zasilane bedg nastepujgce obiekty:
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Osadnik wstepny — moc zainstalowana 9,5 kW
12.Rozdzielnica zewnetrzna osadniki wtérne R15 (obecnie zasilanie 2x kabel YAKY 4x25mm? dtugo$¢
okoto 20m)
Z rozdzielnicy zasilane bedg nastepujgce obiekty:
Osadnik wtérny  — moc zainstalowana 18,0 kW
13. Rozdzielnica w budynku odwadniania R19 (obcenie zasilanie 2x kabel YAKY 4x120mm? dtugosc
okoto 110m)
Z rozdzielnicy zasilane bedg nastepujgce obiekty:
Budynek odwadniania  — moc zainstalowana 60,0 kW
Magazyn sktadowania osadu — moc zainstalowana 5,0 kW
14. Rozdzielnica budynek garazowy R24 (obecnie zasilanie kabel YAKY 4x25mm?” dtugo$¢ okoto
130m)
Z rozdzielnicy zasilane bedg nastepujgce obiekty:
Budynek garazy — moc zainstalowana 10,0 kW
15.Ttocznie sciekow P2 i P3 — Rudzki Most
Ttocznia P2 i P3 — moc zainstalowana 30,0 kW
16.Baterie dtawikowe do kompensacji mocy biernej po 1 na sekcje o mocach dobranych do
rzeczywistych obcigzen.
17. Oswietlenie terenu (obecnie zasilanie 4x kabel YAKY 4x10mm? dtugosé okoto 200m — 28 opraw
po 250W)
Ponadto rezerwowe odptywy na wytgcznikach kompaktowych o pradach In=250 A szt. 1 na sekcje

i In=160A po 2 szt. na sekcje.

1.5.12.1.4. Wymiana agregatu prqdotwdrczego
Istniejgcy agregat pradotwdrczy wymieni¢ na nowy o nastepujgcych minimalnych parametrach
technicznych:
— Moc PRP wg PN-ISO 8528: min. 300 kVA /240 kW
— Moc COP wg PN-ISO 8528: min. 255 kVA / 204 kW
- Load Step (wspdtczynnik przejecie obcigzenia w jednym skoku) min 80%
- Load Factor (Wspdtczynnik Sredniego obcigzenia) nie mniejszy niz 0,85

- Utrzymanie pradu zwarciowego 3xIn (300% pradu znamionowego) przez min. 10s
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Uktad wtryskowy sterowany elektronicznie oparty na listwie wysokiego ci$nienia ,common
rail”.
Pojemnosc zbiornika zainstalowanego w ramie agregatu na min 10 h pracy z petnym
obcigzeniem
Podgrzewany uktad paliwowy i blok silnika zapobiegajgcy wytracaniu sie parafiny z paliwa i
umozliwiajgcy uruchomienie zespotu przy niskich temperaturach
Bateria rozruchowa 24 V (2x12V) o pradzie rozruchowym co najmniej 730 A dla temperatury -
18° C
Prostownik zasilajgcy panel, fadujacy i konserwujgcy baterie rozruchowga wyposazony w styk,
sygnalizujgcy awarie tadowarki, potgczony z automatyka agregatu
Zabezpieczenie — wytgcznik kompaktowy dostosowany do mocy agregatu

Mozliwos$¢ awaryjnego uruchomienia agregatu z pominieciem panelu automatyki
W przypadku pracy po awaryjnym uruchomieniu, o ktérym mowa w powyzszym punkcie silnik
musi by¢ w petni chroniony przed za wysokimi obrotami silnika, zbyt wysokg temp. oleju, zbyt
niskim cisnieniem oleju, zbyt wysoka temp. cieczy chodzacej.
Ttumiki wydechu o skutecznosci ttumienia min. -25dB
Wejscie do podania sygnatu startu i stopu z zewnetrznego uktadu SZR
Mozliwos$¢ sterowania (zatgczania i wytgczania) facznikami zewnetrznego uktadu SZR
Petna komunikacja z ECU silnika za pomocg magistrali CAN - wyswietlanie wszystkich
dostepnych parametrow silnika
Zakres temperatur pracy: -20 st. C do +70st. C
Petny monitoring oraz sterowanie pracg agregatu wpietego do systemu SCADA za pomocg
magistrali Ethernet IP.
Ustawialne tryby pracy: reczny, automat, test
Ustawianie alarméw dotyczgcych wykonywania przegladdw okresowych, mozliwos¢
programowania samoczynnych, okresowych rozruchéw testowych
Oprogramowanie do wizualizacji stanu agregatu na komputer PC

Jezyk obstugi panelu — Polski
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Agregat dostarczony bedzie w obudowie dZwiekochtonnej. Wykonawca dostarczy i zamontuje
elementy czerpni i wyrzutni powietrza oraz wyrzutu spalin (ttumik, komin, itp.) Agregat ma spetniac

warunki dyrektywy emisji substancji szkodliwych STAGE IlIA

1.5.12.1.5. Agregat kogeneracyjny

Kompaktowy modut kogeneratora sktadac sie bedzie z silnika gazowego, chtodzonego powietrzem
generatora synchronicznego oraz uktadu odzysku ciepfa.

Przytagcze gazowe wyposazy¢ w nastepujace elementy: regulator gazu, zawor bezpieczenstwa wraz
z zaworem odcinajgcym, filtr gazu, regulator ci$nienia zerowego, podwdjny zawdr magnetyczny,
tapacz ognia manometr oraz przeptywomierz.

Szafa sterownicza wyposazy¢ w panel nawigacyjny (sterowniczy), przez ktéry tatwo bedzie mozna
sterowa¢ modutem oraz odczytywac z fatwoscig wszystkie dane dotyczgce modutu.

Silnik sterowany mikroprocesorem zaptonu, co zapewnia optymalne dopasowanie punktu oraz
energii zaptonu do jakosci wykorzystywanego gazu.

Zestaw zaopatrzy¢ w automatyczny system uzupetniania i recyrkulacji oleju.

Caty modut zamontowac na ramie za pomocg podktadek antywibracyjnych zapobiegajgcych
przenoszeniu drgan oraz zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Parametry agregatu:

Rodzaj paliwa - biogaz
Moc elektryczna ciggta - 104 kWe
Moc cieplna tacznie - 135 kWt
Sprawnos¢ elektryczna -37,9%
Sprawnosc cieplna -49,3%
Sprawnos¢ catkowita -87,2%

Agregat kogeneracyjny elektrycznie wpig¢ poprzez wytgcznik kompaktowy na szyny sekcji |
rozdzielnicy RGnN.
Wykonawca po wybraniu i zatwierdzeniu agregatu kogeneracyjnego wykona i uzgodni projekt

wpiecia urzadzenia do sieci energetycznej OSD ENEA Operator Sp. z 0.0..

1.5.12.1.6. Instalacje elektryczne

We wszystkich obiektach oczyszczalni wymienic:

68



— rozdzielnice obiektowe sktadajgce sie z pol: zasilajgcego, sitowego, sterowniczego)
dostosowane do warunkéw srodowiskowych pomieszczenia,( w rozdzielnicach obiektowych
na zewnatrz przewidzie¢ podwdjne drzwi, zewnetrzne przeszklone),

— instalacje elektryczne wraz z osprzetem,

— instalacje oswietleniowe wraz z oprawami na lampy LED, instalacje oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego,

— kable energetyczne zasilajgce obiekty.

W pomieszczeniach o szczegdlnych warunkach srodowiskowych tj. duza wilgotno$é, podwyzszone
stezenie gazow, zapylenie itp. umiesci¢ rozdzielnice w odizolowanych pomieszczeniach. Nalezy
zainstalowad analizatory zuzycia energii dla wszystkich obiektow oraz weztéw technologicznych
wpigc do systemu SCADA oraz do systemu monitoringu zuzycia energii ERCON.

Wszystkie napedy posiadac bedg sterowanie automatyczne z CD i miejscowe ze skrzynek sterowania
montowanych przy urzadzeniach technologicznych. Napedy w miare potrzeb posiada¢ bedg soft-
starty lub przetwornice czestotliwosci.

Nowe i modernizowane obiekty bedg miaty wymienione instalacje uziemiajgce i odgromowe.
Zmodernizowac¢ nalezy oswietlenie zewnetrzne oczyszczalni z wymiang kabli oraz lamp na lampy

uliczne LED.

1.5.12.2. Opis ogolny modyfikacji i rozbudowy systemu AKPIA.

Oczyszczalnia Sciekdw jest wyposazona w rozproszony system automatycznego sterowania
procesem technologicznym. Gtéwny sterownik znajduje sie w budynku administracyjnym. Do niego
wigczone sg wyspy wejsé/wyjsé rozproszonych ET200 zlokalizowanych w nastepujacych szafach
sterowniczych:

- w budynku krat,

- w budynku przepompowni GPP,

- przy komorach fermentacyjnych,

- przy osadniku wstepnym,
Ponadto, do sterownika w budynku administracyjnym wpieta jest cze$é sygnatéw analogowych z
terenu oczyszczalni. Do celéw wizualizacji pracy instalacji w dyspozytorni zainstalowana jest tablica

synoptyczna.
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W ramach modernizacji oczyszczalni Sciekéw w branzy technologicznej, nalezy wymieni¢ na nowy
system sterowania.

Wyspy wejs¢/wyjs¢ rozproszonych zastepujemy sterownikami PLC. Poprzez interfejsy w postaci
zarzadzalnych Ethernetowych switchy optoelektronicznych, sterowniki tgczymy S$wiattowodowa
magistralg Ethernetowa. Nalezy przewidzie¢ w kazdym switchu przynajmniej 2 porty rezerwowe.
Kazdg z szaf sterowniczych wyposazamy w lokalny panel operatorski umozliwiajgcy podglad stanéw
poszczegblnych urzadzen, lub ich sterowanie. Takie rozwigzanie pozwala na niezalezng prace
poszczegdlnych instalacji technologicznych, przypisanych do weztéw (szaf) sterowniczych, np. w
wypadku awarii komunikacji z systemem nadrzednym. W obu wariantach zmodernizowany i
dostosowany do nowych potrzeb zostanie system SCADA wraz ze stacjg operatorska. Istniejgca

tablice synoptyczng w sterowni nalezy wymieni¢ na monitory wielkogabarytowe.

1.5.12.3. System monitoringu antywtamaniowego i nadzoru dostepu

Oprogramowanie powinno réwniez spetnia¢ funkcje kontroli antywfamaniowej oraz kontroli
dostepu do nowych i modernizowanych obiektéw poprzez podigczenie do obiektowych
sterownikéw PLC sygnatdw z czujnikéw antywlamaniowych oraz kontrolerow dostepu.
Oprogramowanie powinno generowac sygnaty alarmowe w przypadkach wtamania, rejestrowac je
jak réwniez prowadzi¢ ewidencje dostepu 0sob do poszczegdlnych obiektow.

Nowe obiekty nalezy monitorowaé przy pomocy kamer przemystowych, a obraz powinien by¢
przekazywany do pomieszczenia ochrony / pomieszczenia Dyspozytorni.

llos¢ kamer (cyfrowe o wysokiej rozdzielczosci) winna byé jak najmniejsza, ale tak zlokalizowanych
by obrazem objgé minimum:

- stacja zlewcza sciekdw dowozonych — kamera stacjonarna

- stanowiska przyjmowania osadéw dowozonych — kamera stacjonarna

- stanowisko zatadowcze osadu odwodnionego

- brama wjazdowa

- parkingi przed i na terenie oczyszczalni wraz z drzwiami wejsciowymi do budynku

Zestaw monitorujgcy nalezy posiadaé mozliwos¢ rejestracji i archiwizacji zapiséw z kamer przez
okres min. 30 dni na dysku komputerowym. Prezentacja odczytu z kamer multipleksowana oraz
mozliwos$¢ zdalnego operowania kamerami: automatycznie (przemiatanie w zakresie osi obrotu

3609, lub recznie przez operatora (dyspozytora).
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1.5.13. Sieci miedzy obiektowe na terenie oczyszczalni

Nalezy wykona¢ uktadu nowych rurociggéw miedzy obiektowych nowo budowanych obiektow.

Prace nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy ciggtos¢ funkcjonowania oczyszczalni.

TOMIl  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektow
i zakres robot budowlanych wydzielonych do odrebnego
postepowania przetargowego

1. Budynek techniczny (administracyjny) Ob. nr 23

Opis przebudowy pomieszczen budynku technicznego pod potrzeby istniejgcego juz laboratorium
analitycznego.
W budynku administracyjnym wykonaé nastepujace prace:

- Adaptacja czesci szatni brudnej na biuro,
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Powiekszenie biura kierownika,

Adaptacja pozostatych pomieszczen szatni wraz z umywalnia na pomieszczenie
laboratoryjne, w nowych pomieszczeniach laboratoryjnych przewidzie¢ wytozenie
podtég i$cian wyktadzing dostosowang do zastosowan w laboratorium

Przewidzie¢ w istniejgcym laboratorium remont i powiekszenie pomieszczenia
socjalnego poprzez przesuniecie istniejgcej toalety oraz zakup i zainstalowanie natrysku

ratunkowego w pracowni badan fizykochemicznych B,

Od strony gtéwnego korytarza przewidzie¢ system nadzoru dostepu do pomieszczen

laboratorium oraz pracowni mikrobiologii wyposazony w czytnik kart oraz klawiature ,

W pomieszczeniach biurowych w ciggach korytarzowych, przewidzie¢ wymiane
posadzek na ptytki podtogowe. W klatkach schodowych oraz schodach wejsciach
przewidzie¢ wymiane posadzek na ptytki podtogowe antyposlizgowe wraz z ogélnym
odnowieniem pomieszczen, balustrady wymienié¢ na wykonane ze stali kwasoodpornej
w pomieszczeniu sterowni przewidzie¢ remont podtogi z likwidacjg drewnianej

nadbudowy i potozeniu ptytek podtogowych,

Przewidzie¢ wymiane stolarki okiennej, drzwiowej (z wytgczeniem drzwi wejsciowych
gtéwnych, buforowych i na klatke schodowg, dodatkowo sztuk 2 drzwi na korytarzu
wewnetrznym), instalacji elektrycznej wraz z osprzetem, instalacji oswietlenia wraz z
lampami na oprawy Led, instalacji c.o. wraz z grzejnikami wyposazonymi w
termoregulatory, instalacji wod-kan i armatury sanitarnej oraz malowanie
pomieszczen. W toaletach zastosowaé zarédwno ptytki na podtodze jak i na Scianach do
2 metréw,

budowa schodéw ze sterowni do jadalni,

W jadalni przewidzie¢ posadzke z ptytek ceramicznych,

W pozostatych pomieszczeniach parteru przewidzie¢ posadzki wylewane z zywic
stosowanych w pomieszczeniach warsztatowych wraz z ogdélnym odnowieniem
pomieszczen,

ocieplenie i otynkowanie budynku

odnowienie i wykonczenie wnetrz,
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- rozebranie i zbudowanie od nowa kominéw wentylacyjnych na dachu z cegty

klinkierowej petnej,

- wymiane pokrycia dachowego wraz z ociepleniem tgcznie z obrébkami blacharskimi i

orynnowaniem.

Grubos¢ ocieplenia dachéw oraz Scian zewnetrznych nalezy dostosowa¢ do projektowanych
wymagan odno$nie wewnetrznych parametréw pracy budynku zwigzanych z jego funkcjg
technologiczng (projektowanym systemem ogrzewania i wentylacji).

Zgodnie z opisem obiektow podlegajgcych termomodernizacji.

Budynek nr 23 Techniczny
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Powierzchnia zabudowy : 39,6m x 12,56m — 497,4m2

Powierzchnia dachu — 498 m2

Powierzchnia okien 106,65 m2

—71szt.*1,5m*0,9m = 95,85 m2

-12 szt. ¥1,0m*0,9m = 10,8 m2

Powierzchnia drzwi 28,14 m2

—55zt.¥1,4m*2,10m = 14,7 m2

-0,9m*2,1m =1,89m2

-1,2m*2,1m =2,52 m2

-1,9m*2,1m = 3,99 m2

-2,1m*2,4m =5,04 m2

Wysokos¢ budynku od potudnia 7,3m
Wysokos¢ budynku od pdétnocy 4,7m

- 7l

Powierzchnia elewacji bez otwordw okiennych i drzwiowych — 491,13 m2

Zgodnie z rysunkami zatgczonymi do PFU:
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2.

Rzut parteru
Rzut pietra
Pietro czes¢ srodkowa

Budynki podlegajace termomodernizacji

Budynek krat ob. nr 2

Budynek przepompowni ob. nr 5
Budynek odwadniania ob. nr 19

Budynek energetyczny ob. nr 21
Budynek dmuchaw ob. nr 22

Zakres prac termomodernizacji:

ocieplenie i otynkowanie budynku,

wymiane pokrycia dachowego wraz z ociepleniem tgcznie z obrébkami blacharskimi
i orynnowaniem,

rozebranie i zbudowanie od nowa kominéw wentylacyjnych na dachu z ceglty klinkierowej
petnej,

wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

montaz daszkow na drzwiami zewnetrznymi wykonanych z poliweglanu

Grubos¢ ocieplenia dachéw oraz scian zewnetrznych nalezy dostosowaé do projektowanych
wymagan odno$nie wewnetrznych parametréw pracy budynku zwigzanych z jego funkcjg
technologiczng (projektowanym systemem ogrzewania i wentylacji).

Zgodnie z opisem obiektéw podlegajgcych termomodernizacji.

Budynek krat nr 2
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— Powierzchnia zabudowy : (9,98m x 6,72m) + ( 1,88m x3,22m )= 73,6m2
—  Powierzchnia dachu — 74 m2

—  Powierzchnia okien — 2 szt.*1,2m5,75m =13,8m?2
— Powierzchnia drzwi 2szt*1,06*2,13 = 4,52m?2

— Powierzchnia bram — 1szt*2,35m*2,50m = 5,88m?2
—  Woysokos¢ budynku od potudnia 6,4m

—  Wysokos¢ budynku od pétnocy 5,58m

—  Wysokos¢ dobuddwki 2,90m

— Powierzchnia elewacji bez otwordw okiennych i drzwiowych -193,18 m2

Budynek nr 5 przepompownia wielofunkcyjna

— Powierzchnia zabudowy : (9,8m x 20,4m) = 199,92 _m2
— Powierzchnia dachu —200 m2
— Powierzchnia okien — 2,3*6 = 13,8m2
e 1,1*3=3,3m2
e 1,1*12=13,2m?2
Razem powierzchnia okien — 30,3 m2
— Powierzchnia bram — 1szt*3,55m*6m = 21,3 m2
— Srednia wysoko$¢ budynku 7m

— Powierzchnia elewacji bez otworéw okiennych i drzwiowych —422,8 m

Budynek nr 19 wiréwek odwadniajgcych
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— Powierzchnia zabudowy : (18,8m x 6,8m) = 127,84 m2

— Powierzchnia dachu — 130 m2

— Powierzchnia okien — 59,4 m2

— Powierzchnia drzwi i bram 9,6 m2
—1m*2,4m=2,4 m2
-3m*2,4m=7,2m?2

— Srednia wysoko$¢ budynku 6,6m

Powierzchnia elewacji bez otworéw okiennych i drzwiowych —268,96 m2

Budynek energetyczny nr 21
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— Powierzchnia zabudowy : 174,55m2

[N

— Powierzchnia dachu — 175 m2

— Powierzchnia okien i luksfer — 19,24 m2
- 2s7t.%0,6*2,2m=2,64 m2
-2 szt. *Im*2,3 =4,6 m2
-1szt.*0,6*1,6m = 0,96 m2
-4 szt.*1,6%0,6m = 3,84 m2
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-2szt.*2,4*1,5=7,2 m2

— Powierzchnia drzwi i bram - 27,16m2
-1,6%2,8=4,48m?2
-1,6%2,5=4,00m2
-1,0%2,2=2,20m2
-1,6%2,5=4,00m2
-1,6*2,8 =4,48m2
-1,6*2,5=4,00m2
-1,6*2,5=4,00m2

—  Wysokos¢ budynku 4,5 m

—  Wysokos¢ dobuddwki 5,3 m

— Powierzchnia elewac;ji bez otwordw okiennych i drzwiowych -273,14 m2

Budynek nr 22 stacja dmuchaw
7,

+

—
— Powierzchnia zabudowy : 87,04m2

— Powierzchnia dachu — 88 m2

— Powierzchnia okien —12m*1,2 = 14,4 m2

— Powierzchnia bram - 2,6m*4,6m = 11,96 m211,96 m2

—  Wysokos$é budynku 5,3 m

— Powierzchnia elewacji bez otwordw okiennych i drzwiowych -181,76 m2

3. Instalacja fotowoltaiczna (ob. nr P 29)

Wybudowa¢ nalezy system fotowoltaicznego wytwarzania energii elektryczne na potrzeby wtasne
oczyszczalni. Na wolnym terenie wzdtuz osadnikdéw wtdrnych nalezy zainstalowaé mikroinstalacje
fotowoltaiczng o mocy nie mniejszej niz 40 kWp sktadajgcej sie przede wszystkim z:
- modutéw fotowoltaicznych i inwertera (6w) odpowiednio potaczonych i dobranych pod
wzgledem parametréw elektrycznych iilosci
- stalowych konstrukcji wsporczych dla modutow
- okablowania statego napiecia wykonanego przewodami solarnymi z zytami miedzianymi w

izolacji z komponentu sieciowanego oraz z podwodjnie izolowang powtoka
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- okablowania zmiennego napiecia wykonanego przewodami o przekroju dobranym do
obciazenia.

Wszystkie elementy nalezy zainstalowaé na konstrukcjach wsporczych zachowujgc przy tym
optymalne rozmieszczenie i optymalny kat nachylenia paneli wzgledem Storica a takze wzgledy
ekonomiczne, unikajac tym samym strat spowodowanych zacienieniem otoczenia. Catos¢ podtaczy¢
do gtéwne] rozdzielnicy, przy czym w razie koniecznos$ci nalezy przewidzie¢ przystosowanie
rozdzielnicy do przytgczenia zrodta wytwdrczego. Odtaczanie instalacji fotowoltaicznej od instalacji
wewnetrznej nalezy przewidzie¢ poprzez roztgcznik bezpiecznikowy zainstalowany w rozdzielnicy.
Ponadto projektowany inwerter musi dokonywa¢ samoczynnego odciecia instalacji fotowoltaicznej
od instalacji wewnetrznej w przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt duzym spadkiem
napiecia sieci zewnetrznej. Przewody solarne (DC) prowadzi¢ pod modutami fotowoltaicznymi
mocujac je do konstrukcji w sposéb uniemozliwiajgcy kontakt z dolng powierzchnig paneli oraz z
powierzchnig gruntu.
Dla ochrony projektowanej instalacji przed skutkami wytadowan atmosferycznych nalezy wykonaé
instalacje odgromowa. Projektowany inwerter nalezy zainstalowa¢ w poblizu rozdzielnicy, do ktérej
przyfaczona zostanie instalacja fotowoltaiczna.
Inwerter musi posiada¢ fabrycznie wbudowane nastepujgce zabezpieczenia:

- nadpragdowe

- zwarciowe

- przeciwprzepieciowe

- przed pracg na wyspe obcigzeniowg sieci dystrybucyjnej

Konstrukcje wsporcze paneli

Moduty PV nalezy zamontowac¢ na konstrukcjach wsporczych aluminiowo—stalowych. System
mocowania modutéw musi zapewnié¢ sprezyste i stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji
wsporczych i jednoczesnie uniemozliwi¢ stykanie sie aluminiowych czesci paneli z konstrukcja
wsporczg. Zaleca sie zastosowanie rozwigzan preferowanych przez dostawce modutdw.

Uktady pomiarowe

W celu zmiany taryfy dla energii pobieranej z sieci OSD nalezy zastosowac¢ jeden uktad pomiarowo-
rozliczeniowy mierzacy energie elektryczng w miejscu przytgczenia po stronie sredniego napiecia
zlokalizowany w stacji transformatorowej. Pomiar energii elektrycznej odbywac sie powinien

w ukfadzie posrednim gwiazdowym.
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Nalezy zastosowac liczniki (podstawowy i rezerwowy) umozliwiajgce dwukierunkowy pomiar energii
czynnej i biernej mierzonej w czterech kwadrantach z rejestracja profili obcigzenia. Liczniki powinny
posiadac klase doktadnosci co najmniej 0,5 dla energii czynnej i 1 dla energii biernej. Synchronizacja
czasu licznikdw realizowana bedzie za pomocg zegara synchronizujgcego GSM lub DCF. W celu
umozliwienia transmisji danych pomiarowych do lokalnego systemu pomiarowo—-rozliczeniowego,
nalezy przewidzie¢ modem komunikacyjny GPRS alternatywnie Ethernet umozliwiajgcy transmisje
danych pomiarowych do systemu OSD.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ uktad zasilania gwarantowanego 230 Vac opartego na UPS-ie
umozliwiajgcy zdalny odczyt danych przy zaniku napie¢ pomiarowych.

Uktad pomiarowy zabezpieczy¢ przed skutkami zwaré i przecigzen, a niezbedne elementy
przystosowac do plombowania.

Caty ukfad pomiarowy musi spetnia¢c wymogi lokalnego OSD oraz by¢ zgodny z wytycznymi
wskazanymi w Warunkach przyfaczenia, ktére uzyska Wykonawca.

Uktad pomiarowo-kontrolny na zaciskach instalacji fotowoltaicznej

W celu opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczng, na
zaciskach inwertera(éw) nalezy przewidzie¢ uktad pomiarowy z mozliwoscig pomiaru energii oraz z
mozliwoscig transmisji danych pomiarowych do lokalnego systemu OSD.

Pomiar energii elektrycznej odbywaé sie powinien po stronie niskiego napiecia w uktadzie
bezposrednim.

Nalezy zastosowac liczniki (podstawowy i rezerwowy) umozliwiajgce dwukierunkowy pomiar energii
czynnej i biernej mierzonej w 4 kwadrantach z rejestracjg profili obcigzenia. Liczniki powinny
posiadac klase doktadnosci co najmniej 0,5 dla energii czynnej i 1 dla energii biernej.

Synchronizacja czasu licznikdw realizowana bedzie za pomocg zegara synchronizujgcego GSM lub
DCF. W celu umozliwienia transmisji danych pomiarowych do lokalnego systemu pomiarowo—
rozliczeniowego, nalezy przewidzie¢ modem komunikacyjny GPRS umozliwiajacy transmisje danych
pomiarowych do systemu OSD poprzez sie¢ GSM.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ uktad zasilania gwarantowanego 230 VAC opartego na UPS-ie
umozliwiajgcy zdalny odczyt danych przy zaniku napie¢ pomiarowych.

Uktad pomiarowy zabezpieczyé przed skutkami zwaré i przecigzen, a niezbedne elementy

przystosowaé do plombowania.

79



Caty

uktad pomiarowy musi spetnia¢ wymogi lokalnego OSD oraz by¢ zgodny z wytycznymi

wskazanymi w Warunkach przyfaczenia, ktére uzyska Wykonawca.

Dane techniczne paneli:

rodzaj paneli —wydajnosc, trwatosé polikrystaliczne lub monokrystaliczne

minimalna moc szczytowa jednego panelu (przy 1000W/m2) Pmax nie miej niz 300 Wp i

sprawnosci min. 15%

panele powinny posiadaé certyfikat odpornosci na amoniak.

roczna utrata mocy —max 0,7%

4. Magazyn osadu odwodnionego — (Ob. nr P11)

W sasiedztwie istniejgcego budynku odwadniania osadéw nalezy wybudowaé magazynu osadu.

Bedzie to wiata o wymiarach w planie 30m x 20 m i wysokosci ok. 5 m wykonana w lekkiej

konstrukcji stalowej. Do zatozonej wysokosci sktadowania ok. 2 m nad poziomem posadzki Sciany

zewnetrzne bedg wykonane z zelbetu i beda stanowity $cianke oporowg dla pryzmy sktadowanego

osadu odwodnionego. Nalezy umozliwi¢ sktadowanie wiekszej ilo$ci osadu dzieki mozliwosci

uksztattowania pryzmy o wiekszej grubosci (mozliwa maksymalna wysokos¢ pryzmy 2,5m - 3,0m).

Posadzka wyposazona bedzie w kratki odwadniajace, stuzgce do odprowadzania odciekéw

i umozliwiajace okresowe sptukiwanie i czyszczenie $cianek oporowych i samej posadzki.

Droga dojazdowa do magazynu osadu odwodnionego nalezy wykona¢ po jego potudniowej stronie

w miejscu obecnego placu sktadowego osadu odwodnionego.

5. Budowa drog, chodnikow i placéw

W ramach przebudowy i modernizacji oczyszczalni przewiduje sie wykonanie w technologii
kostki betonowej (polbruk) nowych drég i placow wraz z chodnikami zgodnie z uktadem
koncepcyjnym przedstawionym na Planie Zagospodarowania Terenu (rys. nr 1) powierzchnia

okoto 1100 m?
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TOM Ill. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

1. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1) Zamawiajacy oczekuje kompleksowej modernizacji oczyszczalni $ciekdéw w Tucholi w zakresie
okreslonym w niniejszym PFU.

2) Zamawiajacy oczekuje, aby trwatos¢ statych elementéw robdt byta nie mniejsza niz:

a) konstrukcje budowlane 30 lat,
b) drogi 10 lat,
c) maszyny i urzadzenia 15 lat,

d) urzadzenia elektryczne 15 lat,
e) aparatura kontrolno-pomiarowa i system sterowania 10 lat,
f) sieci uzbrojenia terenu i okablowane 30 lat,

3) Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas
wykonywania robdt i w okresie eksploatacji po ukonczeniu robét, obejmujgce miedzy innymi

najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

4) Obiekty kubaturowe projektowane i poddawane przebudowie musza mie¢ spdjng forme
architektoniczng z obiektami istniejgcymi w zakresie materiatéw elewacyjnych, kolorystyki i
detali co Wykonawca winien uzgodni¢ z Inzynierem i Zamawiajgcym na etapie projektu

budowlanego.
5) Projektowane rozwigzania techniczno-technologiczne winny uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

a) Warunki lokalne,

b) Elastycznos¢ dziatania przy zmiennej ilosci i jakosci doprowadzanych osadéw
Sciekowych, sciekdw doptywajacych i dowozonych;

€) Funkcjonalnos¢ rozwigzan i tatwosé petnej kontroli przebiegu procesu oczyszczania
Sciekdw oraz odwadniania osadéw S$ciekowych, w tym nadrzedny program

sterowania i optymalizacji pracy oczyszczalni sciekow.

6) Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach umowy obiekty winny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w punkcie 1.5 Szczegétowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe oraz

odpowiednim WWiORB.
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1.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

1) Teren budowy musi by¢ wygrodzony, a zaplecze tak usytuowane zeby podtaczy¢ do sieci
kanalizacyjnej odptywy z wezta sanitarnego.

2) Zasilanie budowy i zaplecza w media (prgd, woda) powinno odbywac sie z sieci
wodociggowej z opomiarowaniem.

3) Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce na sktadowanie od padéw (gruzu, ztomu),
humusu i tymczasowo ewentualnego urobku z wykopdw.

4) Wykonawca powinien przewidzie¢ i uwzgledni¢ w cenie oferty utylizacje, rekultywacje i
zagospodarowanie odpadéw powstatych na terenie budowy, a zwtaszcza gruntu z
wykopow.

5) Szczegéty zagospodarowania terenu budowy powinny zosta¢ przedstawione w
stosownym projekcie i Planie Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia sporzadzonym przez

Wykonawce.

1.2. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

1) Podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy w najwiekszym mozliwym stopniu
zachowac istniejgcg zielen.
2) Przed przystgpieniem do robét nalezy zdjgé humus i sktadowaé¢ do wykorzystania po

zakonczeniu tych prac.

1.3. Wymagania dla opracowania dokumentacji projektowej

1) Dokumentacja powinna spetnia¢ wymagania okreslone w nw. przepisach :

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2019r poz. 1186, ze zm. )

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1396, ze
zm.);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1129),
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1935 ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych. (Dz.U. 2012 poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 poz. 2117);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (t.j.
Dz.U. 2019, poz. 67),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.

640),
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133),

2) Projekt rozruchu

3) Instrukcje obstugi ,eksploatacji i konserwacji

4) Instrukcje bhp stanowiskowe

5) Instrukcje postepowania na wypadek awarii

6) Instrukcje wspodtpracy ruchowe;j stacji SN i agregatow oraz fotowoltaiki

Kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego

pozwolenia na uzytkowanie.

Ponadto Wykonaweca:

1) Wykonana pomiary geodezyjne.

2) Wykona operaty wodnoprawne oraz uzyska konieczne decyzje wodnoprawne.

3) Wykona projekt zrzutu sciekdw na czas trwania modernizacji i przebudowy obiektow
oczyszczalni w kolejnosci zgodnej z procesem technologicznym w celu zapewnienia
niezaktdconej pracy oczyszczalni.

4) Wykona projekt umocnienia i/lub odwodnienia wykopow (o ile bedzie ono wymagane).
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie idecyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu i eksploatacji. Wszelkie opfaty administracyjne
ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji
Wykonawca winien wliczyé do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Zatwierdzenie wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego ilnzyniera jest
warunkiem koniecznym realizacji zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Czynnosci nadzoru autorskiego wykonywane bedg w okresie: od dnia rozpoczecia

rob6t budowlanych do dnia przekazania obiektu do uzytkowania.
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Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w jezyku polskim w wersji papierowej i

elektronicznej.
1.3.1. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania przeprowadzi wizje lokalng w terenie oraz
inwentaryzacje stanu istniejgcych obiektdw. Zamawiajgcy udostepni posiadang dokumentacje
archiwalng. Ponadto Wykonawca wykona niezbedne pomiary geodezyjne konieczne do
opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robét budowlanych.

1.3.2. Weryfikacja i sprawdzenie dokumentacji

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione Ilub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i
Inzyniera.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
instalacji do rozruchu i eksploatacji.

Wykonawca dokumentacji projektowej winien zapewnié¢ i uwzgledni¢ podane w niniejszym PFU

wytyczne preferowanych rozwigzan technologicznych i technicznych.

1.3.3. Dokumentacja fotograficzna.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez witascicieli przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych. Zdjecia winny
by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje terenu fotografowanego poprzez
uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdje¢. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do
oceny obiektéw pod wzgledem budowlanym oraz statego ich monitorowania w trakcie prac
budowlanych. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi i Zamawiajgcemu na nosniku
CD. Zdjecia nalezy dostarczy¢ w formie plikéw ,*”.jpg

Po zakonczeniu robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw odtworzonych do stanu

pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu przez witascicieli.
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Koszt opracowania wszystkich dokumentacji wraz z kosztem uzyskania decyzji administracyjnych,

uzgodnien ponosi Wykonawca.

1.3.4. Koncepcja.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych opracuje koncepcje przyjetych rozwigzan i
zawiera¢ bedzie co najmniej: opis dziatania, parametry urzadzen, srednice rurociggdéw etc., dane
wejsciowe do doboru i obliczenia, parametry pracy (obcigzenia, przeptywy, ci$nienia, stezenia itp.). Do
koncepcji zostanie dofgczony schemat technologiczny oczyszczalni sciekdéw uwzgledniajgcy wszystkie
obiekty i urzadzenia, lokalizacje i rodzaj realizowanych pomiaréw, srednice rurociggéw i rodzaje mediow
w sposob umozliwiajgcy weryfikacje zgodnosci rozwigzan z PFU i WWIORB.

W opracowaniu winni zosta¢ wskazani dostawcy poszczegdlnych maszyn i urzadzen wraz
z podaniem ich listy referencyjne;j.

Koncepcja powinna zawierac :

Czesc¢ opisowa:

1) okreslenie przedmiotu inwestycji i efekty jej realizacji;

2) opis lokalizacji inwestycji z omdéwieniem charakterystyki terenu, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej, obliczenia bilansowe;

3) opis planowanego przedsiewziecia

4) omdwienie procesu technologicznego;

5) obliczenia w tym hydrauliczne i technologiczne procesu oczyszczania $ciekéw niezbedne do
udokumentowania zakresu inwestycji, zestawienie maszyn i urzagdzen;

6) liste i lokalizacje urzadzen pomiarowych;

7) podanie wskaznikdw zapotrzebowania na media, w szczegdlnosci: energie elektryczng, wode
technologiczng, wodociggowg;

8) opis wptywu inwestycji na srodowisko;

Czesé graficzna:

9) projektowany plan zagospodarowania terenu na podktadzie mapowym;
10) schemat technologiczny oczyszczalni Sciekow;

11) profil hydrauliczny oczyszczalni
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Zatwierdzenie koncepcji przez Inzyniera i Zamawiajgcego jest warunkiem przystapienia przez

Wykonawce do opracowania projektu budowlanego

1.3.5. Projekt budowlany

1. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie

uzgodnienia, w szczegélnosci w zakresie:

1) zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

2) zgodnosci z wymaganiami bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej,

3) zgodnosci z wymaganiami bezpieczeristwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,

4) niezbednym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o pozwolenie na
budowe.

2. Projekt budowlany powinien byé opracowany:

1) na podstawie materiatéw wyjsciowych, o ktérych mowa w Czesci informacyjnej i

koncepciji,

2) na podstawie wymagan okreslonych w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
wypisu (zaswiadczenia) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3) na podstawie aktualnych podktaddw geodezyjnych,

4) w takim zakresie szczegétowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena
zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych oraz uzyskanie wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen wymaganych przez Prawo
budowlane oraz wynikajgcych z innych ustaw

Zatwierdzenie projektu budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajgcego jest warunkiem ztozenia na

pozwolenie na budowe.

1.3.6. Projekt wykonawczy
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Projekty wykonawcze powinny uzupetniac i uszczegétawiac projekt budowlany w zakresie i stopniu

doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego,

przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robét budowlanych.

Projekty wykonawcze zawierajg rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike zamawianych robét i

zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktére

dotycza:

1) czesci obiektu;

2) rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych;

3) detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych;

4) instalacji i wyposazenia technicznego

- ktorych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajgce

dla potrzeb, o ktérych mowa w ust. 1.

W zakresie montazu Urzadzen:

1) Rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajgce
szczegbtowe usytuowanie Urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszacych, ich
wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokosSciowe;

2) Schematy technologiczne Instalacji, prezentujgce ich parametry techniczno-
technologiczne, funkcje i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry
wszystkich  mediow doprowadzajgcych i odprowadzajacych, lokalizacje i
charakterystyke punktéw kontroli i pomiaréw procesowych dla potrzeb AKPiA;

3) Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegbtdéw Robot.

W zakresie instalacji technologicznych, wodociggowych, sanitarnych i grzewczo-
wentylacyjnych

1) Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegétowa lokalizacja;

2) Rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne
ze szczegodtowaq lokalizacjg pozwalajgcg na jednoznaczne okreslenie ich potozenia
w stosunku do Urzadzen i pozostatych elementéw Robét;

3) Obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tacznie z okresleniem warunkéw préb

powykonawczych, w tym cisnien prébnych, wydajnosci, itp.;
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4)
5)

6)

7)

8)

9)

Profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociggdéw i kanatow;
Specyfikacje ilosciowe i jakosciowe armatury, elementéw i prefabrykatow
rurociggéw i kanatow;

Projekt zrzutu sciekdw na czas trwania modernizacji i przebudowy obiektéw
oczyszczalni w kolejnosci zgodnej z procesem technologicznym w celu
zapewnienia niezaktéconej pracy oczyszczalni.

Rysunki i schematy szczegdtdw wyposazenia instalacji, komoér, studni, weztéw
potaczeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktéw statych;

Rysunki i schematy lokalizacji elementéw przytgczeniowych aparatury
sterowniczej i kontrolno-pomiarowej;

Rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w
rejonach istniejacej infrastruktury, w tym drdg, rurociggdéw, kanatéw, kabli i

podtaczen do istniejgcych systemdw rurociggow;

10) Uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z

przywréceniem Terenu Budowy do stanu pierwotnego;

11) Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia

szczegotéw Robot;

3. W zakresie instalacji elektrycznych:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Opis techniczny;

Schematy jednobiegunowe dla poszczegdlnych rozdzielni;
Dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek;
Schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbiornikéwy);
Zestawienie materiatéw montazowych;

Dokumentacje oswietlenia z obliczeniami;

Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych;
Liste kabli;

Tabele/rysunki powigzan kablowych;

4. W zakresie AKPiA:

1)
2)
3)

Opis techniczny;
Schematy technologiczno-pomiarowe;

Liste pomiaréw;
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4) Schematy ideowe obwodéw pomiarowych i sterowniczych;
5) Dokumentacje prefabrykacyjng szaf/skrzynek;
6) Zestawienie aparatury i urzadzen;
7) Zestawienie materiatébw montazowych;
8) Schemat/opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacii;
9) Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych;
10) Liste kabli;
11) Tabele/rysunki powigzan kablowych.
Projekt wykonawczy, stanowi uszczegétowienie rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym.
Projekt wykonawczy nalezy opracowac¢ w oparciu o projekt budowlany oraz warunki zawarte w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak réwniez szczegdétowe wytyczne zawarte w poszczegdlnych
czesciach sktadowych projektu budowlanego.
Rozwigzania zawarte w projekcie wykonawczym nie mogg narusza¢ ustalen zawartych w projekcie
budowlanym, lecz jedynie je uszczegétawiac.
Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajagcemu wszystkie elementy
projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe i in. wraz ze szczegétami
dotyczagcymi budowy i ukonczenia elementéw robét. Dokumenty te beda podlegaly

przegladowi i zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

1.3.7. Rysunki robocze i obliczenia

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze i obliczenia wraz ze szczegdtami
dotyczacymi technologii, konstrukcji i wykonczenia robot.

Spis rysunkéw bedzie wykazem rysunkéw roboczych Wykonawcy. Wykonawca dostarczy komplet
rysunkdw na papierze oraz kopie kazdego rysunku sporzagdzonego w wersji elektronicznej (na ptycie
CD).

Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane zgodnie z
wymaganiami podanymi ponizej. Rozmiary arkuszy powinny byé zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi chyba, Ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajgcym. Rysunki wszystkich
elementdw konstrukcyjnych i technologicznych powinny byé czytelne i kompletne. Zastosowana

skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegétéw.
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Zaleca sie stosowanie nastepujacych skali:

1)
2)
3)

Plany sytuacyjne sieci - 1:1000,
Profile rurociggdéw - skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama jak plan sytuacyjny,

Szczegéty - 1:50,1:20,1:10 lub 1:5

Wykonawca przekaze trzy egzemplarze wszystkich rysunkéw i obliczen Inzynierowi, zwracajgc sie o

zatwierdzenie.

1.3.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca robdét jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z

zapisami umowy zawierajgcg w szczegélnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,

geodezyjne pomiary powykonawcze na poszczegdlne odcinki sieci z uzbrojeniem oraz mape
powykonawczg terenu lub obiektéw objetych opracowaniem projektowym,

dokumentacje z zakoriczonych préb i testéw, w tym uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza
przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonanie
jego zalecen

dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materiatdw oraz ich
dopuszczenie do stosowania w Polsce,

dokumenty  atestacyjne - Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski — symbol B lub CE,

certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych
przepisow),

certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

specyfikacja dostawcy rur, urzadzen i wyposazenia,

10) receptury i ustalenia technologiczne,

11) protokoty zageszczenia gruntu w strefie posadowienia przewoddow rurowych (oryginat lub

kopia z klauzulg za zgodno$¢ z oryginatem),
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12) kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie nastgpity podczas
budowy,

13) wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa, ktére dotyczg przysztego uzytkowania obiektéw oraz
urzadzen kanalizacyjnych wraz z uzyskanym przez Wykonawce pozwoleniem na
uzytkowanie,

14) zaswiadczenie i ewentualny protokot odbioru instytucji zewnetrznych, wynikajace z prawa
budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami

15) oswiadczenia oséb trzecich (w przypadku, gdy brali udziat w procesie w sposdb posredni), ze
nie wnoszg zadnych roszczen zwigzanych z dang inwestycja.

16) ewentualny protokdt odbioru nawierzchni po robotach drogowych z odpowiednimi
Zarzagdcami drég (odpowiedni na danym terenie na ktérym byty prowadzone roboty).

17) Dziennik Budowy i Ksiege obmiaru, oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robot,

18) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Préb Koncowych,

19) sprawozdania techniczne,

20) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszgcych, oraz protokoty odbioru
i przekazania tych Robdt witascicielom urzadzen, jezeli takie wystgpig,

21) Karte gwarancyjng obiektu i urzadzen,

22) DTR, instrukcje obstugi urzadzen,

23) inspekcje telewizyjng wykonanych rurociggdw kanalizacji grawitacyjnej

Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna byé opracowana w formie oddzielnych

opracowan na poszczegdlne branze.

Opisy, wykazy, rysunki dokumentacji powykonawczej muszg by¢ podpisane przez Kierownika

Budowy (Robdt) i Inspektorow Nadzoru dziatajgcych w imieniu Inzyniera Kontraktu;

1.3.9. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw — autoréw przez caty

okres realizacji zamodwienia. Nadzér sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

a) stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan
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<)

d)

uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
Kazda kontrola projektantéw - autoréw udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika
Budowy o stanie realizacji Robot.

1.3.10. Format Dokumentow Wykonawcy

Wszystkie rysunki i dokumentacja wchodzgca w zakres dokumentacji projektowej i powykonawczej

zostanie dostarczona przez Wykonawce w znormalizowanym rozmiarze A4 i jego wielokrotnosci.

Rysunki w formacie wiekszym niz A4 mogg by¢ przedstawione wytgcznie po uzgodnieniu z

Inzynierem.

Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce na papierze w rozmiarze A4.

Dokumenty Wykonawcy w formie elektronicznej wykonane zostang w formacie zapisu

(CD-R i DVD):
1) Forma zapisu plikéw : rrrr-mm-dd_(nr czesci)_tytut pliku.xxx
2) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc
3) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: * xls
4) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.pdf
5) Harmonogramy: w formacie obstugiwanym przez aplikacje MS Project
6) Rysunki, schematy, diagramy — format obstugiwany przez aplikacje Auto CAD oraz PDF
7) Opisy, zestawienia, specyfikacje —format aplikacji MS Word, MS Excel
8) Dokumenty producenta maszyn, urzadzen i aparatury, certyfikaty itp. mogg by¢ dostarczane

w formie skanu do pliku *.pdf lub *.tif

Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje projektowa w nastepujgcych

etapach:

1) projekt wstepny 3 egz. + 3 CD,

2) projekt budowlany — wersja papierowa: 4 egzemplarze, ktdre zostang ztozone do uzyskania

decyzji o pozwoleniu na budowe oraz 2 kopie opieczetowanych egzemplarzy stanowigcych
zatacznik do decyzji o pozwoleniu na budowe, wersja elektroniczna: 3 egz. na ptycie w

formacie PDF oraz 2 egz. na ptycie w wersji edytowalnej np. w plikach DWG lub DXF,
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3) projekt wykonawczy - wersja papierowa: 3 egzemplarze, wersja elektroniczna: 3 egz. na
ptycie w formacie PDF oraz 2 egz. na ptycie w wersji edytowalnej np. w plikach DWG lub
DXF,

4) pozostata dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na budowe, decyzji o
uwarunkowaniach s$rodowiskowych oraz realizacji robdét - wersja papierowa: 2
egzemplarze, wersja elektroniczna: 2 egz. na ptycie w formacie PDF oraz 2egz. na ptycie w
wersji edytowalne;.

5) dokumentacja powykonawcza :wersja papierowa-2egz., wersja elektroniczna -2egz. na ptycie

w formacie PDF

1.3.11. Instrukcje

W ramach Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé wszelkie instrukcje obstugi oraz
konserwacji dostarczanych maszyn i urzadzen, opracowac i dostarczy¢ instrukcje stanowiskowe.
Instrukcja obstugi oraz konserwacji maszyn, urzadzen i instalacji dostarczanych w ramach kontraktu
musi by¢ na tyle szczegétowa, aby Zamawiajgcy moégt eksploatowad, konserwowac i regulowac ich
prace.

Inzynier moze zazgda¢ wprowadzenia zmian do przedtozonych Instrukcji, wynikajgcych
z doswiadczen uzyskanych podczas trwania prob. Zmiany te nalezy wprowadzié w postaci stron

uzupetniajgcych lub zastepczych, lub w przypadku duzej ilosci zmian, opracowaé¢ nowe instrukcje

uwzgledniajgce doswiadczenia z przeprowadzonych prob.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim i zawiera¢ przede
wszystkim:

a) Doktadny opis dziatania nowych instalacji dostarczanych w ramach kontraktu oraz ich
elementow sktadowych;

b) Schemat technologiczny i AKPiA catego systemu sterowania pracg oczyszczalni $ciekow;

C) Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla wszystkich instalacji
realizowanych wramach Kontraktu, oraz stanowiskowe instrukcje obstugi dla
poszczegdlnych urzadzen;

d) Instrukcje postepowania w sytuacjach awaryjnych;

e) Procedury lokalizowania awarii;
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f) Wykaz wszystkich urzadzen zawierajacy m.in.:

— Nazwe i dane producenta i serwisu;

— Model, typ, nr katalogowy;

— Podstawowe parametry techniczne;

— Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkowania
obejmujgca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére moga powodowad
koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci
wymiany;

— DTR w jezyku polskim, karty gwarancyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ponadto wszelkich pozostatych instrukcji
i opracowan wymaganych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i wiasciwej eksploatacji
instalacji dostarczanych wramach kontraktu, takich jak instrukcje bhp, pierwszej pomocy,

ewakuacji, instrukcja na wypadek pozaru, instrukcja p.poz. technologiczna itp.

1.3.12.1. Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

Po przeprowadzaniu Préb Inzynier moze nakaza¢ wprowadzenie zmian do przedtozonych
instrukcji. Wszystkie zmiany, uzupetnienia lub skreslenia, ktérych zazada Inzynier po
doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania Robdt oraz w trakcie Préb, winny byé ujete w wyzej
wymienionych trzech egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron uzupetniajacych
lub zastepczych. W przypadku duzej ilosci zmian nalezy opracowac nowe instrukcje obstugi zgodne
z wymaganiami Inzyniera i Zamawiajgcego. Koszt wprowadzenia poprawek Wykonawca uwzgledni
Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia ostateczng wersje Instrukcji, odpowiednio
poprawiong i uzupetniong tam gdzie to konieczne, nie pdiniej niz 2 miesigce po odbiorze robét
przez Zamawiajgcego. Instrukcja ta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim w szesciu
egzemplarzach papierowych oraz w wersji — CD jeden egzemplarz.

Instrukcja obstugi i konserwacji winna zawieraé co najmniej:

- wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementéw
sktadowych,
- opis trybu dziatania wszystkich systemadw,

- schemat technologiczny instalacji,
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plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakoriczeniu Robat,

rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzgdzen,

petng i wyczerpujacy instrukcje obstugi instalacji,

instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji i wszystkich
elementéw sktadowych,

specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas
Préob Koricowych,

procedury przestawien sezonowych,

procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

procedury lokalizowania awarii,

wykaz wszystkich Urzadzen uwzgledniajacy:

nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

model, typ, numer katalogowy,

podstawowe parametry techniczne,

lokalizacje,

unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach,

wykaz dostarczonych narzedzi i smaréw,

wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg zostaé
przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

liste zalecanych smardéw i ich rwnowaznikow,

liste normalnych pozycji zuzywalnych,,

liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koricowego uzytkownika
obejmujgca czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg powodowaé koniecznosé
przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany,
ogodlne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitdw operatora i sterownikow
programowalnych,

schematy powykonawcze wszystkich potfgczen elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora,

sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,
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- dokumentacje oprogramowania komputeréw; Dokumentacja powinna posiada¢ odpowiednig
forme i wszystkie kontrolery kazdego napedu lub funkcji, powinny by¢ logicznie pogrupowane.
Oprogramowanie powinno posiada¢ tg samg strukture dla wszystkich urzadzen.
Oprogramowanie nie posiadajgce odpowiedniej struktury inieuporzgdkowane bedzie
odrzucone przez Inzyniera.

Wykonawca ponadto przekaze Zamawiajgcemu:

- oprogramowanie narzedziowe oraz kopie biezgcej aplikacji zastosowanych w sterownikach
systemu AKPIA z opisami programisty wraz z licencjg dla uzytkownika.

- certyfikaty préb dla silnikow, pomp, naczyd i zbiornikdw cisnieniowych, urzadzen
podnoszacych, zaréwno dotyczacych Robét, jak i préb na Terenie Budowy, oraz dla
transformatordw, instalacji elektrycznej i innych elementdw, dla ktérych jest to wymagane,

Instrukcje tymczasowe oraz ostateczne nalezy dostarczy¢ w formacie A4, z ponumerowanymi
stronami, w segregatorach, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany
na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 nalezy ztozy¢ i oprawié¢ w taki sposéb aby mozliwe

byto ich roztozenie bez koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujacych.

1.3.12.2. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urzgdzen

Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich rodzajow Urzadzen, zawierajace:
1. Czesc rysunkoway, zawierajaca:
—schematy procesu i instalacji;
—kompletng specyfikacje elementdéw z podaniem rodzaju materiatu;
—rysunki wyposazenia z wymiarami, S$rednicami i lokalizacjg potagczen z innymi
elementami oraz z ciezarem Urzadzenia;
—opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzgdzen/Systemow i ich czesci;
—zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzgdzeri/ Systemow;
—certyfikaty, w tym certyfikaty materiatow, préb itp.;
—obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggdw, itp.;
—schematy potaczen elektrycznych;
—specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych wraz z wyposazeniem
2. Czesc instalacyjng, zawierajaca:

—opis wymagan dotyczacych instalacji;
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—opis wymagan dotyczagcych obchodzenia sie i przechowywania instalacji i jej
elementow;
—zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu
3. Czesc¢ obstugowa obejmujaca opisy:
—obstugi
—konserwacji

—naprawy

1.3.13. Préby konicowe, rozruchy.

Celem Préb Koncowych jest sprawdzenie poprawnosci wykonania Robét, prawidtowosci
zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych, ,wpracowanie” proceséw oraz
osiggniecie wymaganej sprawnosci dziatania nowych instalacji.

Wykonawca przeprowadzi Préby Koricowe sktadajace sie z etapdw:

préb przedrozruchowych,

rozruchowych: mechanicznych, elektrycznych, AKPiA, hydraulicznych, i technologicznych,

ruchu prébnego Czesci Robdt,

ruchu prébnego Robdt.
Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych jest ztozenie przez Wykonawce i zatwierdzenie przez
Inzyniera nastepujgcych dokumentéw:
— Dokumentacja Powykonawcza,
— Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét, préb i inspekcji,
— dokumenty dotyczgce stosowanych urzadzen i materiatéw:
o atesty,
° certyfikaty i deklaracje zgodnosci,
. Swiadectwa jakosci,
° dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen,
° tymczasowa Instrukcja obstugi i konserwacji.
Pracownicy Uzytkownika biorg udziat w Prébach Koncowych na zasadzie szkolen — pod $cistym

nadzorem Wykonawcy. Osoby wyznaczone do udziatu w Prébach Koncowych bedg wyposazone w
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odziez roboczg. Wszelkg niezbedng odziez ochronng i srodki ochrony osobistej dla ww. grupy
uczestnikdw Préb Koncowych zapewnia Wykonawca.

Koszty wykonania Préb Koncowych (w tym niezbednych badan) oraz koszty wszelkiej obstugi i
materiatow niezbednych do wykonania Prdb oraz koszty zagospodarowania odpadéw powstajgcych
w trakcie Préb winny by¢ uwzglednione w cenie oferty.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie opomiarowania umozliwiajgcego jednoznaczne
okreslenie ilosci zuzywanych medidow na potrzeby Préb Koricowych.

Na koniec kazdego etapu Préob Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary potwierdzajgce
osiggniecie zatozonych celéw. Inzynier na biezgco kontroluje i nadzoruje przebieg Préb. Po
uzyskaniu pomysinych wynikéw badan i pomiaréw Wykonawca opracuje i przekaze Inzynierowi do
akceptacji sprawozdanie z przeprowadzenia Préb opisujgce przebieg Préb, wyniki badan i pomiaréow
oraz zalecenia i wnioski do zastosowania w nastepnym etapie Préb. Zatwierdzenie przez Inzyniera
przedfozonego sprawozdania konczy kazdy etap Préob. W przypadkach, gdy uzasadnione bedzie
zachowanie ciggtosci prowadzenia Préb, Wykonawca ma mozliwos¢ przejscia do kolejnego etapu
Prob wraz ze ztozeniem sprawozdania z danego etapu, z zastrzezeniem, iz w przypadku braku
zatwierdzenia tego sprawozdania przez Inzyniera, Wykonawca powtérzy préby/wniesie poprawki —
zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Na koniec Préb Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary potwierdzajgce osiggniecie zatozonych
celéw. Po uzyskaniu pomysinych wynikéw badan i pomiaréw Wykonawca opracuje i przekaze do
akceptacji Inzyniera sprawozdanie koricowe z przeprowadzenia Prob obejmujace opis przebiegu
Préb, wyniki Préb, wyniki badan i pomiaréw, zalecenia dla przysztej eksploatacji oraz wytyczne i
whnioski do uwzglednienia w instrukcji eksploatacji. Weryfikacja Gwarancji Procesowych nastgpi w
trakcie ruchu prébnego Robét. Préby przeprowadzi Grupa Rozruchowa powotana przez Wykonawce
na jego koszt i odpowiedzialnos¢, z uwzglednieniem zobowigzan Zamawiajgcego wynikajacych z
Kontraktu i PFU. Przed rozpoczeciem Prdb zostanie powotana przez Zamawiajgcego Komisja
Rozruchowa, w sktad, ktérej wejda przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy.
Zadaniem wyzej wymienionej jest opiniowanie przebiegu Préb Korncowych. Personel stuzb
eksploatacyjnych i utrzymania ruchu Zamawiajgcego w ramach szkolenia, pozostanie do dyspozycji
Wykonawcy na czas Prob Koricowych. Zadania wykonywane przez ww. personel nie mogg kolidowa¢
z innymi normalnie wykonywanymi czynnosciami eksploatacyjnymi na istniejgcych elementach

oczyszczalni Zakonczenie Préb Koricowych z wynikiem pozytywnym potwierdzonym przez Inzyniera
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oraz Komisje Préob Koncowych i Odbioréw jest warunkiem koniecznym do spetnienia przed

dokonaniem Przejecia Robét przez Zamawiajgcego.

1.3.13.1 Préby Koricowe Czesci Robot
Wykonawca wykona Préby Koncowe dla kazdej Czesci Robdt po dostarczeniu Inzynierowi
wymaganych dokumentéw oraz tymczasowych instrukcji obstugi i konserwacji - dostatecznie
szczegdtowych, aby personel Zamawiajgcego mogt bra¢ udziat w obstugiwaniu urzadzen.
Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym o dniu, w ktérym
Wykonawca bedzie gotow do przeprowadzenia Prob Korncowych kazdej z Cze$ci Robdt. Préby
Koncowe rozpoczete beda w ciggu 7 dni od dnia gotowosci. Préby Koricowe Czesci Robdt bedg
dokonywane w nastepujgcej kolejnosci:
a)proby przedrozruchowe, ktére obejmg przygotowanie do uruchomienia urzgdzen i instalacji przez
przeprowadzenie odpowiednich zabiegdw technicznych (kontrola, regulacja, smarowanie,
wykonanie instrukcji tymczasowych dla potrzeb rozruchu, oznakowanie obiektéw) oraz sprawdzenie
dziatania wszystkich elementdéw zasilania, sterowania i sygnalizacji,
b) préby rozruchowe mechaniczne, elektryczne i AKPiA, ktére obejma przeprowadzenie préb ruchu
maszyn, urzadzen i instalacji bez obcigzenia, pod katem sprawdzenia ich dziatania i kierunku
obrotow,
c) proby rozruchowe hydrauliczne, ktére obejma ruch maszyn, urzadzen i instalacji pod
obcigzeniem czynnika obojetnego (np. woda, powietrze) z kontrolg ich pracy w warunkach
statycznych i/lub dynamicznych,
d)préby rozruchowe technologiczne, ktére obejmg ruch maszyn, urzadzen i instalacji pod
obcigzeniem czynnikiem docelowym (Scieki, osad, biogaz, flokulanty itp.) z kontrolg ich pracy w
warunkach  dynamicznych ze sprawdzeniem prawidtowosci zastosowanych rozwigzan
konstrukcyjnych i technologicznych oraz osiggnieciem zatozonych efektdw procesowych.
e) ruch prébny, winien wykaza¢, ze roboty danej Czesci Robot dziatajg niezawodnie i zgodnie z
kontraktem.
Warunkiem dopuszczenia CzesSci Robét do ruchu prdébnego jest osiggniecie wymaganych
parametréw techniczno-technologicznych dla danej Czesci Robodt. Wykonanie Préb oraz
przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce pozytywnych wynikdw Préb Koncowych dla Czesci

Robdét — jest warunkiem koniecznym Przejecia CzeSci Robdt. W ramach prowadzonych Préb
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Wykonawca powinien przewidzie¢ czas niezbedny na wykonanie rozruchu zmodernizowanego
systemu SCADA. W okresie od zakonczenia Prob Koricowych Czesci Robot do dnia Wystawienia
Swiadectwa Przejecia Czesci Robdt petng odpowiedzialnoéé za eksploatacje danej Czeéci Robét
ponosi Wykonawca. Wykonawca nie ma prawa wytgczenia z eksploatacji elementéw danej czesci
Robdt w okresie pomiedzy zakonczeniem Prob Koncowych Czesci Robdt, a datg wystawienia
Swiadectwa Przejecia, jezeli ich praca jest niezbedna dla zapewniania wiasciwego oczyszczania

Sciekdw i przerdbki osadow.

1.3.13.2 Warunki przeprowadzenia Prob Koricowych Czesci Robét
Préby Koncowe Czeséci Robot obejmowac beda:
a)Préby w warunkach suchych (proby przedrozruchowe oraz rozruchowe mechaniczne,
elektryczne i AKPiA) przeprowadzone na wszystkich elementach robét budowlanych,
mechanicznych, elektrycznych i sterowania, celem uzyskania dopuszczenia przez Inzyniera do
przeprowadzenia Préb na czystej wodzie/medium obojetnym,
b)Préby rozruchowe hydrauliczne w warunkach wody czystej/medium obojetnego
przeprowadzone na wszystkich elementach robdét budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i
sterowania, celem uzyskania dopuszczenia przez Inzyniera do przeprowadzenia Préb na medium
docelowym tj. Sciekach, osadach, odciekach i innych mediach roboczych (Sciekach oczyszczonych,
odciekach oraz wodzie czystej).
c)Préby rozruchowe technologiczne na medium docelowym (np. Sciekach, osadach, odciekach) i
innych mediach roboczych (sciekach oczyszczonych, odciekach oraz wodzie czystej, biogazie itd.)
urzadzen i elementdéw konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz systemoéw sterowania w
okresie préb rozruchowych technologicznych.

Proby przedrozruchowe oraz proby rozruchowe mechaniczne, elektryczne i AKPiA

Celem préb jest wykazanie poprawnosci wykonania Robot i wyeliminowanie problemoéw zwigzanych
z usterkami robét budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i sterowania. Préby
przedrozruchowe nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu budowy i przed pozostatymi etapami Prob.
Na zakornczenie budowy przed Prébami przedrozruchowymi, wewnetrzne powierzchnie zbiornikéw,
rurociggow, studni, itp. nalezy doktadnie oczysci¢ w taki sposdb, aby usunac z nich caty olej, piasek i
inne zanieczyszczenia. Wszystkie urzgdzenia mechaniczne nalezy witasciwie ustawi¢, nasmarowac i

uzupetni¢ olej. Wszystkie elementy Robdt nalezy przygotowaé w zakresie spetnienia wymogoéw
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bezpieczenstwa. Na poczgtku Prob, po dostarczeniu energii elektrycznej do paneli sterowania,
nalezy wykona¢ minimum nastepujgce testy:

e testowanie kierunku obrotu ruchomych elementéw urzadzen,

testowanie kazdego zaworu i zasuwy, aby zapewni¢ prawidtowego dziatania,

wigczajac ustawianie krancéwek i wytgcznikédw przecigzeniowych,

testowanie w petli kazdego urzadzenia pomiarowego, aby zapewni¢ wiasciwe

dziatanie,

testowanie obiektowych systemdw sterowania i zasilania,

testowanie alarmow,

testowanie systemdw pomocniczych: wentylacja, ogrzewanie itd.

Préby rozruchowe hydrauliczne w warunkach czystej wody/medium obojetnego

Préby na czystej wodzie/medium obojetnym majg za zadanie wykaza¢, ze nowo projektowane badz
przebudowane obiekty budowlane i wyposazenie mechaniczne sg szczelne, wtasciwie ze sobg
potgczone oraz, ze przelewy, armatura, urzadzenia i tym podobne zostaty wtasciwie wyregulowane.
Préoby rozruchowe technologiczne oraz ruch prébny na medium roboczym. Préby rozruchowe na
medium roboczym nalezy zakonczy¢ uzyskaniem parametréw okreslonych w Kontrakcie. Testy
nalezy przeprowadzi¢ zarébwno w warunkach obcigzen hydraulicznych i tadunkdw zanieczyszczen
wystepujgcych podczas Préb, jak i w warunkach Robét dostosowanych do symulacji jak
najwiekszych mozliwych do uzyskania obcigzen hydraulicznych i tadunkéw zanieczyszczen
przyjetych jak wartosci docelowe w zatozeniach projektowanych. Préby rozruchowe na medium
roboczym muszg wykazaé, ze Roboty majg wydajnos¢ zgodng z Kontraktem biorgc pod uwage
wszystkie techniczne (np. redukcja suchej masy organicznej w procesie fermentacji, efektywnosc
odwodnienia itp.) i ekonomiczne wskazniki (np. zuzycie reagentow).
W trakcie Préb Koncowych Czesci Robdét (wytacznie podczas préb na medium roboczym) nalezy
codziennie rejestrowac nastepujgce dane:

e warunki pogodowe: temperature, cisnienie atmosferyczne, wilgotnosé,

e ilos¢ i jakosc sciekdw surowych i oczyszczonych,

e jakos¢ i wiasciwosci fizyczne odpaddow i osadu, tzn. zawarto$é suchej masy,

zawartosci suchej masy organicznej —w dni robocze,
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e ilo$¢ i jakosc odciekdw,
e inne istotne obserwacje w zakresie wydajnos$ci procesdéw oczyszczania sciekow
przerdbki osadéw,

e zuzycie reagentdéw, energii elektrycznej, wody technologicznej, paliwa i wody pitnej,

e ilo$¢ i jakosc biogazu produkowanego oraz zuzywanego.
Powyzszy zakres danych nalezy dopasowac w zaleznosci od tego, na jakim medium roboczym Proby
Koncowe Czesci Robdt sg prowadzone. Jezeli wyniki Prob nie beda pozytywne ze wzgledu na
niezgodnos¢ z Programem funkcjonalno-uzytkowym lub nie wykazg poszczegélnych minimalnych
wymogoéw w stosunku do procesu lub tez, jezeli wedtug Inzyniera utrzymanie parametrow
eksploatacyjnych bedzie niezadowalajgce, Wykonawca powinien:

¢ zidentyfikowacé powdd nie spetnienia warunkéw testu,

e przedstawic pisemng propozycje jego usuniecia,

e uzyskac pisemng zgode Inzyniera na te propozycje,

e usungc problem i powtdrzy¢ test.
Préby Koncowe Czesci Robot nalezy uznac za satysfakcjonujgce, jezeli uzyskano:
docelowy standard produktéw dla odpaddw, osadu i biogazu, standardy emisji sciekow, odordw i
hatasu oraz docelowe wskazniki ekonomiczne, takie jak np. zuzycie reagentdw w zakresie
poszczegblnych wymogdw wydajnosciowych i gwarancji,
poszczegdblne systemy sterowania sg odpowiednie dla eksploatacji Czesci Robdét objetych Prébami

Koicowymi, a parametry eksploatacyjne mogg by¢ utrzymywane w okreslonym zakresie.

1.3.13.3 Ruch Prébny Robét
Przed wydaniem ostatniego Swiadectwa Przejecia Czesci Rob6t Wykonawca ma obowigzek
przeprowadzié, co najmniej 30 dniowy Ruch Prébny Robdt obejmujacy zakres Robdt, w trakcie,
ktorego majg by¢ przeprowadzone Testy Gwarancyjne. Jezeli wyniki Ruchu Prébnego nie beda
pozytywne ze wzgledu na niezgodnos¢ z PFU lub nie wykazg poszczegdlnych minimalnych wymogdw
w stosunku do procesu lub tez, jezeli wedtug Inzyniera utrzymanie parametrow eksploatacyjnych
bedzie niezadowalajgce, Wykonawca powinien:
e -zidentyfikowaé powdd nie spetnienia warunkow testu,

e -przedstawi¢ pisemng propozycje jego usuniecia,
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e -uzyskaé pisemng zgode Inzyniera na te propozycje,

e -usung¢ problem i powtodrzyc test.
Ruch Prébny Robot nalezy uznac za satysfakcjonujacy, jezeli:
wykazano dotrzymanie warunkéw: odpaddw, osadu i biogazu, standardy emisji sciekdw, odordéw i
hatasu oraz docelowe wskazniki ekonomiczne, takie jak np. zuzycie reagentdw w zakresie
poszczegdlnych wymogdéw wydajnosciowych i gwarancji,
poszczegblne systemy sterowania sg odpowiednie dla eksploatacji Robdét a parametry

eksploatacyjne moga by¢ utrzymywane w okreslonym zakresie.

1.3.134 Projekt Prob Konncowych Robot
Wykonawca opracuje szczegétowy Projekt Préob Koricowych Robdét wraz z Programem badan i
pomiardw. Projekt ten bedzie obejmowat przynajmniej, ale nie jedynie:

e podziat Préb na etapy,

e okreslenie celéw do osiggniecia w kazdym etapie,

e ustalenie sktadu ekipy przeprowadzajgcej Préby,

e okreslenie zakresu obowigzkéw dla poszczegdlnych uczestnikéw Proéb,

e opis niezbednych do wykonania czynnosci przygotowawczych,

e opis niezbednych do wykonania czynnosci w poszczegdlnych etapach,

e instrukcje przeprowadzenia poszczegdlnych etapéw Prdb,

e program testow i préb rozruchowych do wykonania w trakcie kazdej fazy rozruchu,

e program prob rozruchowych do wykonania na koniec rozruchu,

e harmonogram prowadzenia Préb, testow i préb,

e okreslenie zapotrzebowania na materiaty eksploatacyjne i media na cele

przeprowadzenia Prob.

Wykonawca ztozy Projekt Préob Koricowych Robdt wraz z Programem Préb do akceptacji u Inzyniera
najpdézniej na 60 dni przed planowanym rozpoczeciem Préb. Inzynier w ciggu 14 dni przekaze
Wykonawcy uwagi do przedtozonego Projektu. Wykonawca uwzgledni otrzymane uwagi w czasie 7
dni i przekaze Projekt Inzynierowi do zatwierdzenia. Inzynier, o ile nie stwierdzi brakéw w

przedtozonym Projekcie, zatwierdzi go najpdzniej w ciggu 14 dni od jego otrzymania. W przypadku
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stwierdzenia brakdw, Inzynier zwréci Projekt do uzupetnienia. W dalszym etapie opracowywania i
zatwierdzania Projektu obowigzuje opisana powyzej procedura.

Jezeli niezbedne bedzie przeprowadzenie Préb Koncowych Czesci Robét, Wykonawca opracuje i
przedtozy do zatwierdzenia u Inzyniera projekt Préb i Program Prdb dla danej Czesci Robédt z

zachowaniem obowigzujacej procedury.

1.3.14. Odbiory

Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Inzynier nie wystawi mu
Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktéra Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z umowy, za wyjgtkiem zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Rekojmi

za wady oraz gwarancji jakosci Robot.

Wydanie Swiadectwa Wykonania musi byé poprzedzone dokonaniem odbioru koricowego Robét,
stwierdzajgcego wypetnienie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.
Odbiér kornicowy Robot bedzie przeprowadzony przez komisje odbioru, powotang przez
Zamawiajgcego w ciggu 14 dni przed uptywem Okresu Zgtaszania Wad i bedzie potwierdzony
protokotem stanowigcym podstawe do wystawienia Swiadectwa Wykonania. Inzynier wystawi
Swiadectwo Wykonania w ciggu 10 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu Zgtaszania Wad, lub
niezwtocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy i
dokona proéb wszystkich Robét, wtgcznie z usunieciem wad.

Kopie Swiadectwa Wykonania Inzynier niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu.
1.4. Gwarancje Wykonawcy

Niniejsze Wymagania opisujg Gwarancje Procesowe do spetnienia przez Wykonawce. Gwarancje
Procesowe bedg wykazywane/weryfikowane przez Wykonawce/Zamawiajacego (wg podziatu
kompetencji) w czasie Préb Czesciowych, Préb Korcowych i Proby Eksploatacyjnej, w okresie do

uptywu okresu gwarancji i Rekojmi.
Warunki wstepne do spetnienia w zakresie Gwarancji Procesowych sg nastepujace:

- Obcigzenie hydrauliczne oraz gwarantowane stezenia i fadunki zanieczyszczen sg nizsze lub rowne

tadunkom wymienionym w tabelach (1) i (3) Gwarancji Procesowe]j oraz w przypadku gdy srednia
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arytmetyczna z tadunkow zanieczyszczen odnotowanych w okresie prob nie przekracza wartosci

okreslonych w tabeli (1).
- Warunki otoczenia pozostajg w granicach okreslonych w Programie funkcjonalno- uzytkowym;
- Czestotliwos¢ i standard pomiaréw przedstawiono ponize;.

Sprawdzenie gwarancji Wykonawcy odbywaé sie bedzie zgodnie z Warunkami Szczegdlnymi

Kontraktu.

Wykonawca musi wykaza¢ spetnienie nastepujgcych Gwarancji przy zachowaniu powyzszych

warunkéw wstepnych.

1.4.1. Gwarancja procesowa

Wykonawca gwarantuje uzyskanie parametréw $ciekéw oczyszczonych zgodnie z Polskimi

wymogami prawnymi.

Pobor préobek i standard pomiaréw wyznacza Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12.07.2019 r w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu wéd lub do ziemi
Sciekdw, a takze przy odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen
wodnych oraz Dyrektywy UE 91/271/EWG. Miejsce poboru prébek nalezy okresli¢ wspdlnie z

Zamawiajgcym.

1.4.2. Gwarancja skutecznosci pracy separatora/ptuczki piasku

Zawarto$¢ organiczna (wagowo) wyptukanego piasku wychwytywanego w piaskownikach nie moze

by¢ wyzsza niz 3,0%.

Zgodno$¢ zawartosci organicznej w wyptukanym piasku z gwarancjg nalezy wykaza¢ w ciggu
3 kolejnych dni. Codziennie 1 prébka punktowa wyptukanego piasku bedzie pobierana i poddawana
analizie. Zawartos$¢ substancji organicznej (wagowo) w kazdej z prébek punktowych musi byé réwna
lub nizsza, niz warto$¢ gwarantowana podana przez Wykonawce. Harmonogram badan nalezy

uzgodnié z Zamawiajgcym i Inzynierem.
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1.4.3. Gwarancja w zakresie przerébki osadéw

W trakcie Prob Korcowych

zostang przeprowadzone pomiary

gwarantowane podane w Wykazie Gwarancji (Il Gwarancja w zakresie przerdbki osadéw).

PARAMETRY GWARANTOWANE

Wymagane minimalne warunki stabilizacji

Temperatura fermentacji

°C

35-37

Czas fermentacji

d

nie krétszy niz 26

Parametry procesu i produktu

Minimalny stopied rozktadu suchej
masy organicznej
(Rw — wg. kryterium technicznego).

%

45

Produkcja biogazu

3
m /kgroz{. s.m. org.

nie mniejsza niz 0.85

uzyskanie  zageszczenia  osadu o 56
nadmiernego. ° -
uzyskanie  odwodnienia  osadu

% 225
przefermentowanego.
Indeks Osadu <100
stezenia osadu w  komorach o/l 757

biologicznych

Parametry filtratu po odwod

nieniu mechanicznym osadu przefermentowanego

Maksymalne stezenie zawiesiny w

filtracie doprowadzanym do mg/I 500
kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni
Maksymalne zuzycie polielektrolitu do
odwadniania osadéw na wirdwce g/kg s.m. 12
dekantacyjnej

Gwarancja procesowo-technologiczna na instalacje deamonifikacji
redukcji fadunku azotu amonowego % > 85
redukcji fadunku azotu ogdlnego % >80
Max. stezenie zawiesiny na odptywie mg/| 300

Gwarancje procesowo — technologiczne na popraw

ne dziatanie agregatu kogeneracyjnego

Sprawnos¢ wytwarzania energii
elektrycznej (przy zasilaniu silnika
biogazem
o zawartosci CH, — 60%),

%

>37
(przy obciazeniu 100%)

Sprawnos¢ wytwarzania uzytecznej
energii cieplnej

%

>49
(Przy obcigzeniu 100%. Uzyteczna
energia to taka, ktérej nosnik na

wyjsciu ma temperature co najmniej
85°C)

sprawdzajgce wielkosci
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W trakcie Préb Koncowych zostang przeprowadzone pomiary sprawdzajgce wielkoSci

gwarantowanych podanych w Wykazie Gwarancji w zakresie przerébki osadéw.

Proba Koricowa w celu potwierdzenia uzyskania parametrow gwarantowanych polegata bedzie na
przeprowadzeniu testu catej instalacji przerébki osadéw wraz z urzadzeniami towarzyszacymi.
Pomiary parametrow gwarantowanych przeprowadzone bedg w trakcie ruchu 72- godzinnego.
Czas trwania préby (ruchu 72-godzinnego) — do czasu, az obiekty przerdbki osadéw osiggng ciggty
czas stabilnej pracy 72 godziny (3 petne doby) przy dotrzymaniu gwarantowanych parametréw
procesu. Préba 72-godzinna winna rozpoczac¢ sie po uruchomieniu i sprawdzeniu poszczegdlnych
weztéw i elementow instalacji przerdbki osaddéw oraz osiggnieciu stabilnej pracy pod obcigzeniem
nominalnym. Metodyka poboru préb i przeprowadzenia badan — zgodnie z Polskimi Normami, a w
przypadku, gdy przedmiot préby nie jest uregulowany Polskimi Normami — zgodnie metodyka

okreslong w zatwierdzonym przez Inzyniera i Zamawiajgcego Programie Préb Koricowych.

Wytyczne do przeprowadzenia pomiaréw gwarancyjnych w trakcie ruchu 72-godzinnego zawiera

ponizsza tabela. Wszystkie pomiary nalezy przeprowadzac w trakcie tego samego cyklu.

Wytyczne do przeprowadzenia pomiarow gwarancyjnych w trakcie ruchu 72-godzinnego instalacji przerdbki
osadow:

Parametr Parametr
L.p. Wezet di U i/Wyt
P gwarantowany gzet/medium kontrolowany wagi/Wytyczne
Pomiar ciggty w kolejnych trzech
okresach 24-godzinnych ciggtej
. Odczyt t dzi
Temperatura Osad w komorze pracy c.zy z systemu c’o godzing L
1 .. .. Temperatura procesu |ze wszystkich termometréw. Wartosc¢
fermentacji fermentacji .
wynikowa danego parametru:
$rednia arytmetyczna z
przeprowadzonych odczytéw
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Czas fermentacji

Osad na wejsciu
do komory
fermentacji

llos¢ osadu podana do
komory fermentacyjnej

Pomiar ciggty objetosci osadéw
skierowanych do fermentacji w
kolejnych, trzech okresach 24-
godzinnych ciggtej pracy. Odczyt z
systemu. Wartos¢ wynikowa:

- Wydajnos¢ dobowa: srednia
arytmetyczna z kolejnych trzech
okreséw 24-godzinnychi odniesiona
do objetosci czynnej komory
fermentacyjnej.

Produkcja biogazu

Osad na wejsciu i
wyjsciu z komory
fermentacji

[los$¢ s.m.o. org. na
wejsciu i wyjsciu z

komory fermentacyjnej

Czestotliwos¢ poboru prob —
kontrolnie, 1 préba na dobe na
wejsciu

oraz wyjsciu z komory
fermentacyjnej. Wartos¢ wynikowa
danego parametru:

- $Srednia z przeprowadzonych
analiz;

Pomiar zlecony przez Wykonawce i
wykonany przez akredytowane
laboratorium (instytucje) uzgodniong
z Inzynierem i Zamawiajgcym.

Produkcja biogazu

Komora
fermentacyjna

llos¢
wyprodukowanego
biogazu

Pomiar ciggty objetosci biogazu w
kolejnych, trzech okresach 24-
godzinnych ciggtej pracy. Wartosc
wynikowa:

- Wydajnos¢ dobowa: srednia
arytmetyczna z kolejnych trzech
okreséw 24-godzinnych i odniesiona
do $redniej ilosci zredukowanej
s.m.o. org.,

Uwodnienie osadu
nadmiernego po
zageszczeniu
mechanicznym

Osad na
wyijsciu z
instalacji
zageszczania
mechanicznego

Uwodnienie
(Zawartos¢ suchej
masy na

wyjsciu z instalacji
zageszczania
mechanicznego)

Czestotliwos¢ poboru prob —
kontrolnie, co 4 godziny na wyjsciu z
instalacji zageszczania. Wartos¢
wynikowa danego parametru:

- $rednia z przeprowadzonych

analiz;

Pomiar zlecony przez Wykonawce i
wykonany przez akredytowane
laboratorium (instytucje) uzgodniong
z Inzynierem i Zamawiajgcym.
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Uwodnienie osadu
przefermentowanego
po procesie
odwadniania.

Osad na
wyijsciu z
instalacji
mechanicznego
odwadniania

Uwodnienie
(Zawartos¢ suchej
masy na

wyjsciu z instalacji
mechanicznego
odwadniania przed
dozowaniem wapna)

Czestotliwos¢ poboru prob —
kontrolnie, co 4 godziny na wyjsciu z
instalacji odwadniania. Wartos¢
wynikowa danego parametru:

- $rednia z przeprowadzonych

analiz;

Pomiar zlecony przez Wykonawce i
wykonany przez akredytowane
laboratorium (instytucje) uzgodniong
z Inzynierem i Zamawiajacym.

Stezenie zawiesiny w
filtracie
doprowadzanym do
kanalizacji wewnetrznej
oczyszczalni

Filtrat na wyjsciu
z instalacji
mechanicznego
odwadniania

Stezenie zawiesiny
ogélnej w filtracie z
odwadniania osadu
przefermentowanego

Czestotliwos¢ poboru préb —
kontrolnie, co 4 godziny na wyjsciu z
instalacji odwadniania. Wartos¢
wynikowa danego parametru:

- $Srednia z przeprowadzonych

analiz;

Pomiar zlecony przez Wykonawce i
wykonany przez akredytowane
laboratorium (instytucje) uzgodniong
z Inzynierem i Zamawiajacym.

Zuzycie polielektrolitu
do odwadniania
osadéw na wiréwce
dekantacyjnej

Polielektrolit na
wyjsciu ze stacji
roztwarzania

Stezenie polielektrolitu
oraz ilos¢ roztworu
dozowanego do osadu
przed odwadnianiem

Pomiar ciggty objetosci roztworu
polielektrolitu w kolejnych, trzech
okresach 24-godzinnych, pomiar
stezenia polielektrolitu. Pomiar
stezenia s.m. i objetosci osadu
kierowanego do odwodnienia.
Wartos$¢ wynikowa:

- Wydajnos¢ dobowa: srednia
arytmetyczna ilos¢ substancji czynne;j
polielektrolitu dozowanej do osadu z
kolejnych trzech okreséw 24-
godzinnych

Koszt przeprowadzenia préb ponosi Wykonawca.

powinna dziataé w sposdb w petni zautomatyzowany.

Gwarancje z punktu 6, 7 i 8 powinny by¢ spetnione tgcznie podczas jednego testu.

Podczas ruchu 72-goddzinnego i pomiaréw gwarancyjnych instalacja przerébki osadéow

Jesli wyniki pomiaréw gwarancyjnych nie bedg spetnia¢ wymagan w odniesieniu do jednego

lub wiekszej liczby parametréw, Wykonawca powinien, po uzyskaniu zgody Inzyniera,

wykonaé¢ odpowiednie poprawki i powtérzy¢ pomiar.
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— Szczegdtowy Program Prob Koncowych zostanie okreslony w Projekcie instalacji przerdbki
osadéw ktéry zostanie opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera

i Zamawiajacego.

— Pomiary parametréow gwarantowanych w trakcie Préb Korncowych beda przeprowadzone
przez niezalezng, uprawniong i zaakceptowang przez Inzyniera i Zamawiajgcego firme lub
instytucje, na koszt Wykonawcy. Pomiary te bedg prowadzone w obecnosci Zamawiajacego,

ktéry ma prawo do ich nadzorowania i kontrolowania.
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TOM IV CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajgcego

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiajgcy zostaty dotagczone do PFU lub sg do wglagdu w
siedzibie Zamawiajgcego. Pozostate, brakujagce dokumenty powinien uzyska¢ Wykonawca robét.
Zamierzenie budowlane winno by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

1.1. Dokumentacja do wglagdu w siedzibie Zamawiajacego

Dokumentacja techniczna istniejgcych obiektéw oczyszczalni sSciekéw bedaca w posiadaniu
Zamawiajgcego:
— Projekt techniczny — Oczyszczalnia Sciekdéw w Tucholi, zadanie Il — szata roslinna — Biuro
Projektéw Budownictwa Komunalnego, ul. Chodkiewicza 15, Bydgoszcz,
— Mapa oczyszczalni sciekéw w Tucholi do celéw projektowych (nieposwiadczona przez
wtasciwy organ),
— Dokumentacja geotechniczna — badan podfoza gruntowego dla potrzeb rozbudowy i
modernizacji oczyszczalni $ciekéw w Tucholi ,opracowanie ,Ape-geo” Bydgoszcz listopad
2018 rok
— ,Remont oczyszczalni Sciekdw w Tucholi”, dokumentacja firmy Wadis, a w szczegdlnosci:
o Stacja dozowania PIX
o Budynek krat,
o Osadniki wtérne
o Piaskownik
o Budynek administracyjny
o Osadniki wstepne
o Komory napowietrzania
o Przepompownia
o Komory fermentacyjne

o Budynek wirédwki
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o Szafa sterownicza w budynku przepompowni GPP

o Szafa sterownicza w budynku dmuchaw GD

o Szafa sterownicza przy os. wstepnym

o Szafa sterownicza w budynku oczyszczania mechanicznego

o Szafa sterownicza przy komorach fermentacyjnych
2. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

W oparciu o pozyskane przez Wykonawce dokumenty Zamawiajgcy przedtozy oswiadczenie o

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

3.1. Obowigzujace przepisy prawa i unormowania :

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych norm, normatywoéw i innych

aktow prawnych. W szczegdlnosci dotyczy to nastepujacych norm i normatywow:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1396, ze zm.);
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2268, ze zm.);
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1372),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1186, ze zm.),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1437, ze zm.).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2019 poz. 725, ze

zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. p0oz.26, ze zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1129),
Rozporzadzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018, poz.
1935)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych.
(Dz.U. 2012 poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124
poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 poz. 2117);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (t.j.
Dz.U. 2019, poz. 67),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.
640),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133),
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PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru Wymagania
podstawowe,

PN-EN 1610:2002 Ap 1 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym...,

PN—-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$énieniowej,

PN-B-10702:1999 Wodociggi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania,
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-EN 1401-3:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej .Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Cz.1 Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,
PN-1SO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadnosci wymiaréw,

PN-1SO-3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania,
PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych,
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji,

PN-ISO- 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych,

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady,

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego,

PN-S-96013:1997 Drogi Samochodowe. Podbudowa z chudego betonu, wykonania i badania,

Pozostate normy prawne i przepisy podane s w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét .
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3.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

robot budowlanych

a) kopia mapy zasadniczej

Na potrzeby przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcy (na etapie projektowania) wykona mape do

celéw projektowych.

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe, zatem zalecenia konserwatora
zabytkéw nie wystepuja.
d) dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz raporty,

opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Koszty wszelkich niezbednych danych dotyczacych zanieczyszczenn atmosfery ,raportow, opinii i

ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska uznaje sie za ujete w Cenie Oferty.
e) pomiary hatasu i innych ucigzliwosci

Wszelkie niezbedne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badan uznaje sie za ujete w Cenie

Oferty.
f) inwentaryzacja stanu istniejgcego

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegdtowg inwentaryzacje wszystkich istniejgcych
obiektéw, ktére w ramach Kontraktu majg by¢ wykorzystane, modernizowane lub sg z Robotami
zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do
opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementdw jak

wymiary, rzedne wysokosciowe, wspdtrzedne, stan budowli itd.

Zamawiajacy zatgcza do wykorzystania nastepujace dokumenty:
1. Protokoty kontroli i oceny stanu technicznego obiektdw budowlanych. Rok 2018

oraz dokumentacje wymieniong w punkcie 1.1 Tom IV
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2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym Kontraktem
zostaty szczegétowo opisane w tomie | i Il Programu funkcjonalno-uzytkowego. Ewentualne
dodatkowe uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonywane winny byé przez Wykonawce na biezgco
podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i prowadzenia rob6t budowlanych.
Dodatkowo jako przyktadowe rozwigzania do ewentualnego wykorzystania Zamawiajgcy zatgcza do

niniejszego programu nastepujgce dokumenty zamieszczone w tomie V:
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TOM YV Zataczniki do PFU

1. Plan zagospodarowania terenu.

2. Schemat technologiczny

3. Zbiornik buforowy osadu przefermentowanego.

4. Budynek administracyjny (ob. 23) - rzut parteru.

5. Budynek administracyjny (ob. 23) - rzut pietra.

6. Budynek administracyjny (ob. 23) - rzut pietra czes¢ srodkowa.

7. Opis obiektow podlegajacy termomodernizacji.

TOM VI WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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